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CONTRATO A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NO. OBR-FEAD-23-001, QUE
CELEBRAN POR UNA PARTE EL INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA, A QUIEN EN LO
SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL ITSON”, REPRESENTADO POR EL C. DR. RODOLFO
VALENZUELA REYNAGA, EN SU CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL, Y POR LA OTRA,
BEROL GUADALUPE RUIZ REYES, EN SU CARACTER DE PERSONA FiSICA, A QUIEN EN LO
SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, DE CONFORMIDAD CON LAS
DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES
PRIMERA.- “EL ITSON” declara:

A. Que es una institucion auténoma de servicio publico, con personalidad juridica y patrimonio
propios, y con facultades para autogobernarse, organizar su funcionamiento, elaborar sus propios
reglamentos y demas aspectos normativos, asi como para adquirir y administrar sus bienes y
recursos. Es una Instituciéon de educaciéon superior y ejercera la libertad de ensefanza,
investigacion y difusion de la cultura; aplicara sus recursos con sujecion a la normatividad relativa
y, en general, cumplira con las atribuciones que su Ley Organica, el reglamento general y los
demas reglamentos le confieran. Lo anterior, de conformidad con la reforma al articulo 2° de su
Ley Organica, publicada el 5 de julio de 2022 en el Boletin Oficial del Gobierno del Estado de
Sonora.

B. Elrepresentante de “EL ITSON” acredita su personalidad como Representante Legal del INSTITUTO
TECNOLOGICO DE SONORA, con la Escritura Publica niimero 8,448, volumen 125, de fecha 26 de
febrero de 2021 otorgada ante la Fe del Notario PUblico nimero 31 de Ciudad Obregdn, Sonora,
Licenciado Horacio Alberto Olea Rodriguez, con registro pablico No. 199,340 volumen 479 Libro Uno
de la Seccibén de Personas Morales.

C. Las erogaciones que se deriven de este contrato seran cubiertas con RECURSOS FEDERALES del
fondo asignado a través del Programa Presupuestario U006 "Programa de Subsidios para
Organismos Descentralizados Estatales", correspondiente al ejercicio fiscal 2023 y Recursos Propios,
segun autorizacion presupuestal emitida por la Direccion de Recursos Financieros, previstos para tal
fin.

D. Que tiene establecido su domicilio en Calle 5 de Febrero 818 Sur, Ciudad Obregdn, Sonora,
mismo que sefala para los fines y efectos legales de este contrato.

E. Que su Registro Federal de Contribuyentes en la Secretaria de Hacienda y Credito Publico es:
ITS-620522-QH1.

F. Que se cuenta con el Proyecto, las normas y especificaciones de construccién.

G. Que celebra el presente contrato en los términos de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionadas con las Mismas y su Reglamento y demas disposiciones juridicas aplicables, y se
adjudicé mediante el procedimiento de Adjudicacién Directa No. OBR-FEAD-23-001, de fecha 29
de marzo de 2023.

SEGUNDA.- “EL CONTRATISTA” declara:

A) Que el C. BEROL GUADALUPE RUIZ REYES, es de nacionalidad mexicana, lo cual acredita con
Acta de nacimiento No. 003007 de fecha 18 del mes de Diciembre del afio de 1991, expedida por
la Oficialia del Registro Civil No. 01801 con residencia en la ciudad de Ciudad Obregon, Estado de
Sonora, México; y con credencial de elector No. 0808085192993, expedida por el Instituto Federal
Electoral.
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B) Su clave del Registro Federal de Contribuyentes vigente es: RURB911130749, y manifiesta bajo
protesta de decir verdad que se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales y tributarias,
acreditando a nivel federal mediante acuse de respuesta expedida por el Servicio de
Administracion Tributaria (SAT) con folio No. 22ND9048932 de fecha 13 de Diciembre de 2022.

C) Su nimero de Registro Patronal: E60-70864-10-4.

D) Que tiene capacidad juridica para contratar y retine las condiciones técnicas y financieras para
obligarse a la ejecucion de los trabajos objeto de este contrato, contando ademdas con la
tecnologia, organizacion y mano de obra especializada para ello.

E) Que tiene establecido su domicilio en calle California, nimero 238, colonia Centro, cédigo postal
85000 en Ciudad Obregon, estado de Sonora, mismo que sefiala para todos los fines y efectos
legales de este contrato.

F) Que para la realizacion de los trabajos materia del presente contrato, conoce y se sujeta al
contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Pubicas y Servicios Relacionados con
las Mismas y su Reglamento, el Reglamento de Construccién vigente en el Municipio en donde se
realizaran dichos trabajos, las Normas de Construccion e Instalaciones, asi como a las demas
normas que los regulen.

G) Que conoce, esta de acuerdo y acepta el contenido del catalogo de conceptos y cantidades, del
programa de ejecucion de los trabajos a que se refiere el presente contrato y del proyecto
ejecutivo de los mismos el cual contiene los planos y especificaciones de ejecucién y que dichos
documentos estan debidamente firmados y forman parte de la propuesta presentada en la
licitacion mediante la cual se adjudicd este contrato.

H) Que ha inspeccionado debidamente el sitio en el que se realizaran los trabajos objeto de este
contrato, a fin de considerar las caracteristicas de la zona, la disponibilidad de los materiales y
mano de obra, asi como las condiciones fisicas, quimicas, climatolégicas y ecolégicas del lugar,
estando conforme en que todos los elementos necesarios son adecuados para el tipo de los
trabajos que se va a realizar, haciéndose responsable en su totalidad, de la ejecucion de la
misivia.

Asimismo, acepta que en los precios unitarios y el periodo de ejecucion estipulado en el catalogo
de conceptos y en el programa de ejecucion para los trabajos materia de este contrato, se
contemplan las caracteristicas y condiciones descritas en el parrafo anterior, por lo que no
realizara reclamacion alguna derivada de ellas.

EXPUESTO LO ANTERIOR, AMBAS PARTES CONTRATANTES MANIFIESTAN SU
CONFORMIDAD EN ASUMIR LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE ADQUIEREN EN LA
CELEBRACION DE ESTE CONTRATO Y DEL CONTENIDO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVIVIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SU REGLAMENTO Y DEMAS DISPOSICIONES
LEGALES QUE RIGEN LA CONTRATACION, LA EJECUCION Y EL CUMPLIMIENTO DEL
PRESENTE CONTRATO, CON SUJECION A LA SIGUIENTES:

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO: "EL ITSON” encomienda a "EL CONTRATISTA" la
realizacion de los trabajos consistentes en Trabajos Complementarios de Mantenimiento de
Alberca Semiolimpica Unidad Navojoa Campus Sur y éstos se obligan a realizarlas hasta su total
terminacion, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos y normas sefialados en
la declaracion 11.6 de este contrato.
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SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO: El monto total del presente contrato es de $1 72,995.79 SON:
(Ciento setenta y dos mil novecientos noventa y cinco pesos 79/100 M.N.) mas el 16%
(DIECISEIS POR CIENTO) del I.V.A. que importa la cantidad de: $27,679.33 SON: (Veintisiete mil
seiscientos setenta y nueve pesos 33/100 M.N.) que sumados constituyen la cantidad de:
$200,675.12 SON: (Doscientos mil seiscientos setenta y cinco pesos 12/100 M.N.)

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION: “EL CONTRATISTA” se obliga a realizar los trabajos objeto
del presente contrato en un plazo de 22 dias naturales, contados a partir del dia 01 de Abril de 2023 y
hasta el dia 22 de Abril de 2023, por lo que “EL CONTRATISTA” debera sujetarse estrictamente al
programa de los trabajos descritos en la clausula primera de este contrato.

Las partes convienen en que para que el programa de los trabajos previsto en la presente clausula
pueda cumplirse validamente, “EL ITSON" debera entregar oportunamente la documentacion y los
anticipos respectivos, en los términos de las cldusulas sexta y séptima de este contrato y una vez que
“EL CONTRATISTA” satisfaga los requisitos que en la misma se establecen.

En el supuesto de que “EL CONTRATISTA" no reciba la documentacién y/o los anticipos como lo
senalan las clausulas sexta y séptima, en la fecha pactada y solo por causas imputables a éste: el
programa de los trabajos se prorrogara automaticamente por los dias que permanezca el retraso.

En el supuesto de que "EL CONTRATISTA” no reciba los anticipos en la fecha pactada por causas
imputables al mismo, el programa de obra debera iniciar y concluir exactamente en las fechas
determinadas en el primer parrafo de esta clausula.

CUARTA.- AMPLIACION DEL PLAZO: Las partes convienen en que “EL CONTRATISTA" podra
solicitar por escrito una ampliacién al plazo de ejecucién establecido en la clausula tercera de este
contrato, siempre que por causas de fuerza mayor, casos fortuitos o cualesquiera otra causa no
imputables a “EL CONTRATISTA”, le fuere imposible cumplir cabalmente en el plazo establecido.

Las partes estén de acuerdo en que “EL ITSON” tiene la facultad de autorizar o denegar la solicitud,
cuando a su juicio existan los elementos que justifiquen fehacientemente o no la procedencia.

QUINTA.- SUPERVISION DE LOS TRABAJOS: Las partes convienen en que es facultad de “EL
ITSON” la supervision constante y permanente de la ejecucion del programa de los trabajos, misma
que realizara a través de su Departamento de Obras, por conducto del o los Supervisores de Obra
que “EL ITSON" asigne para tal efecto.

La supervision tendra por objeto la verificacion por parte de “EL ITSON’, de que los trabajos de
mantenimiento objeto del presente contrato se realicen conforme al proyecto, especificaciones,
normas y control de calidad establecidos por “EL ITSON".

Los supervisores que “EL ITSON” contrate seran los responsables, en los términos de los articulos
112 y 113 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas; de
ejecutar las 6rdenes que éste les gire en todo lo relacionado con la ejecucién de los trabajos, por lo
que el supervisor dara a “EL CONTRATISTA" por escrito, a través de la bitacora, las instrucciones que
estime pertinentes para la buena marcha de los trabajos, relacionadas con su ejecucién en la forma
convenida y con ias modificaciones que en su caso ordene “EL ITSON®.

Los Supervisores de Obra tendran las siguientes funciones:
A. Acordar con sus superiores la solucién de todos los problemas que se presenten con motivo de la
ejecucion de los trabajos;
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B. Vigilar el cumplimiento, por parte del contratista, del proyecto y procedimientos de construccién y
del programa de los trabajos, asi como verificar que los materiales y los trabajos se ajusten a las
normas de calidad establecidas;

C. Evitar interferencias con los procesos de ejecucion propios de ofros trabajos que se estén
realizando en las mismas areas;

D. Revisar periddicamente las repercusiones en el lugar de los trabajos, que hubieren surgido por
modificaciones al proyecto; a las especificaciones de ejecucion o las normas de calidad de los
materiales; por ampliaciones o reducciones en las autorizaciones de inversién; por ajustes en los
costos que integran los precios unitarios; por las suspensiones de los trabajos o bien, por el
incumplimiento en la entrega de los suministros:

E. Generar la informacion derivada de la realizacion de los trabajos conforme a sus atribuciones y
responsabilidades, y remitirlas a las dreas que correspondan en la forma y términos fijados por las
autoridades superiores de la contratante;

F. Llevar la bitacora de la o de los trabajos y mantenerlos siempre en el lugar de los trabajos, de
modo que sea posible utilizarla, en cualguier momento, por los contratantes;

G. Verificar que los trabajos se realicen conforme a lo pactado en los contratos correspondientes o,
en su caso, a lo establecido en el acuerdo a que se refiere el Articulo 45 de la Ley;

H. Revisar las estimaciones de los trabajos ejecutados y, conjuntamente con el superintendente, el
contratista, firmarlas y enviarlas para su tramite posterior;

I. - Mantener los planos debidamente actualizados y constatar la terminacién de los trabajos;

J.  Recibir los trabajos.

Las partes convienen en que es facultad de “EL ITSON” realizar la inspeccién para el control de
calidad de los materiales que “EL CONTRATISTA” vaya a utilizar en la ejecucion de los trabajos, ya
sea en el sitio de esta, o en los lugares en que sean adquiridos o fabricados, por lo tanto, se confiere
a “El ITSON" desde ahora la facultad de rechazar cualesquiera de ellos, si a juicio de los supervisores
acreditados por "EL ITSON", los materiales no cumplen con la calidad especificada y requerida.

SEXTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS: “EL ITSON”
se obliga a poner oportunamente a disposicion de “EL CONTRATISTA", él o los inmuebles en que
deban llevarse a cabo los trabajos objeto de este contrato.

Las partes convienen en que “EL ITSON" proporcionara a “EL CONTRATISTA”, la orientacion de los
edificios que habran de darse mantenimiento, asi como tambien dara |as indicaciones iniciales y/o el
trazo donde se los trabajos a realizar.

El incumplimiento de esta obligacién por parte de “EL ITSON", en cuanto a tiempos se refiere, sera
motivo de modificacion de los programas de ejecucion de los trabajos, exclusivamente en lo referente
afechas, pues éstas se recorreran en la misma proporcién y tiempo que dure la demora.

SEPTIMA.- GARANTIAS: Las partes convienen en que “EL CONTRATISTA’ se obliga a constituir y
otorgar en favor del INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA, las garantias correspondientes como
sigue:

1. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO. Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las
obligaciones derivadas del presente Contrato. “EL CONTRATISTA” entregard la Garantia de
Cumplimiento, correspondiente a una fianza por ei equivalente al 10% (DIEZ POR CIENTO) del monto
total del Contrato, sin incluir el impuesto al valor agregado, equivalente a un importe de $17,299.58
SON: (Diecisiete mil doscientos noventa y nueve pesos 58/100 M.N.) "El CONTRATISTA” entregara al
“ITSON" la Garantia de Cumplimiento a mas tardar el dia 01 abril 2023.

2. GARANTIAS PARA RESPONDER POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA
RESPONSABILIDAD QUE RESULTE DE LOS TRABAJOS. “EL CONTRATISTA” previamente a la
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recepcion de los trabajos, y a su eleccion debera constituir fianza por el equivalente al 10% (DIEZ
POR CIENTO) del monto total ejercido de los trabajos; presentar una carta de crédito irrevocable por
el equivalente al 5% (CINCO POR CIENTO) del monto total ejercido de los trabajos, o bien, aportar
recursos liquidos por una cantidad equivalente al 5% (CINCO POR CIENTO) del mismo monto en
fideicomisos especialmente constituidos para ello, por cualquier defecto que resultare en los trabajos,
derivado de vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido “EL
CONTRATISTA” durante un plazo de 12 meses contados a partir de la terminacién del Contrato.

Una vez transcurridos los 12 meses contados a partir de la terminacion del Contrato v, siempre que
durante la vigencia del Contrato no haya surgido responsabilidad a cargo de “EL CONTRATISTA’, la
Garantia por Vicios Ocultos sera liberada automaticamente de conformidad con el articulo 66 de la
“LOPSRM".

OCTAVA.- FORMAS DE PAGO: Las partes convienen que los trabajos ejecutados conforme al
presente contrato, seran pagadas por “EL ITSON”, mediante la formulacion de estimaciones que seran
elaboradas por “EL CONTRATISTA” y autorizadas por “EL ITSON’, por concepto de trabajos
ejecutados; las estimaciones deberan realizarse con una periodicidad no mayor de un mes calendario
y siguiendo los lineamientos sefialados en el articulo 54 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas.

“EL ITSON" pagara las estimaciones procedentes y debidamente autorizadas por el supervisor y por
los funcionarios que “EL ITSON" designe como facultados para ello; dentro de un plazo no mayor a 20
(veinte) dias habiles contados a partir de la fecha en que se hubieren aceptado y firmado las
estimaciones por ambas partes.

El pago de las estimaciones se hara invariablemente en el Departamento de Tesoreria de “EL ITSON”,
en los horarios y dias de pago y una vez que hayan sido autorizadas para su pago.

Los pagos realizados por conceptos ejecutados no se consideraran, para los efectos del finiguito,
como aceptacién de los trabajos, ya que "EL. ITSON”, se reserva expresamente el derecho de
reclamar por los trabajos faltantes o mal ejecutados o por pago indebido o en exceso a juicio de “EL
ITSON”,

"EL CONTRATISTA” acepta que el importe resultante de la uitima estimacion, le sea pagado una vez
que hayan sido satisfechos, ante “EL ITSON", los requisitos necesarios para otorgar el finiquito y
recibido a satisfaccién del trabajo correspondiente; a fin de dar cumplimiento con los COmMpPromisos y
obligaciones contractuales derivadas de este instrumento e inherentes a la terminacion y entrega de
los trabajos.

NOVENA.- AJUSTE DE COSTOS: Cuando durante la vigencia del presente contrato ocurran
circunstancias de orden econémico no previstas en éste, pero que de hecho, y sin dolo, culpa,
negligencia o ineptitud de cualquiera de las partes, determinen un aumento o reduccion de los costos
de los trabajos aun no ejecutados conforme al programa de los trabajos aprobado, dichos costos
podran ser revisados por "EL ITSON" a solicitud escrita y justificada de “EL CONTRATISTA, en los
terminos estipulados en los articulos 173 y 178 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas. .

"EL ITSON" llevara a cabo la revision para determinar la procedencia de Ia peticién, en la inteligencia
de que dicha solicitud sélo seré considerada cuando los conceptos de los trabajos se hayan realizado
conforme al programa de trabajo vigente, es decir, que no exista en ellos demora imputable a “EL
CONTRATISTA”.
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‘EL CONTRATISTA” debera presentar a “EL ITSON” para su revision, la documentacion
comprobatoria necesaria que justifique la variacion de los costos, sujetandose al efecto, en los
lineamientos que “EL ITSON" le indique para llevar a cabo dicho estudio.

Para la elaboracion del estudio, “EL CONTRATISTA” debera sujetarse a lo establecido en el articulo
41, fraccion 1, del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas,
es decir, que se deberan revisar cada uno de los precios unitarios pactados en el presente contrato,
en la fecha en que se haya producido la variacion, de acuerdo a los trabajos pendiente de ejecutar,
conforme al programa de ejecucion pactado en este contrato o, en su defecto, si hubiese atraso no
imputable a “EL CONTRATISTA", al programa pactado en el convenio respectivo.

DECIMA.- RESPONSABILIDADES EXTERNAS DE "EL CONTRATISTA": “EL CONTRATISTA",
como empresario y patrén del personal que ocupa con motivo de los trabajos materia del presente
contrato, sera el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y
demas ordenamientos en materia laboral y de la Ley del Seguro Social, “EL CONTRATISTA” conviene
por lo mismo, en responsabilizarse de todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su
contra o en contra de "EL ITSON”, en relacién con dichos trabajos.

“EL CONTRATISTA” se obliga durante el término de duracién del contrato, a proporcionar a su planta
laboral, los servicios de letrinas portatiles para sus necesidades, protegidos en todo tiempo del medio
ambiente con la seguridad de salubridad e higiene.

"EL CONTRATISTA" sera el Unico responsable de la ejecucion de los trabajos; por lo que debera
ajustarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de
construccion, seguridad y uso de la via plblica, asi como a las disposiciones establecidas al efecto
por "EL ITSON". Las responsabilidades y los dafios y perjuicios que resulten por la inobservancia de
los reglamentos, ordenamientos y disposiciones mencionadas, seran a cargo de "EL CONTRATISTA".

DECIMA PRIMERA.- OBLIGACIONES DE “EL CONTRATISTA”: "EL CONTRATISTA” se obliga en
los términos de este contrato a:

1. Que los materiales y equipos que utilice en los trabajos materia de este contrato cumplan con las
normas de calidad establecidas;

2. Que la realizacion de todas y cada una de las partes de los trabajos del presente contrato se
efectlen a satisfaccion de “EL ITSON"

3. Responder por su cuenta y riesgo, de los defectos y vicios ocultos que se detecten sobre los
trabajos materia de este contrato y de los dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia
de su parte se lleguen a causar a “EL ITSON" o a terceros, en cuyo caso se hara efectiva la
garantia otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por el monto total de la misma.

4. No ceder a terceras personas fisicas o morales, sus derechos y obligaciones derivados de este
contrato y sus anexos, asi como los derechos de cobro sobre los bienes o trabajos ejecutados que
ampara este contrato, sin previa aprobacién expresa y por escrito de “EL ITSON”.

5. Ejecutar trabajos que se encuentren fuera del catélogo aprobado que forma parte integrante del
presente conirato, hasta en tanto se autoricen por “EL ITSON’ los nuevos conceptos, en cuyo caso el
precio de tales conceptos y su aprobacion deberan ser asentados en bitcora correspondiente.

6. Comunicar a la Secretaria de Salud la aparicion de cualquier brote epidémico en la zona de los
trabajos objeto de este contrato y a coadyuvar de inmediato combatiéndolo con los medios que
disponga. También enteraréd a la Secretaria del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca,
cuando se afecten las condiciones ambientales y los procesos ecolégicos de la zona en que se
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realicen los trabajos objeto del contrato.

DECIMA SEGUNDA.- DEDUCCIONES: Las partes convienen y “EL CONTRATISTA” acepta desde
ahora para todos los efectos legales, que en las estimaciones que “EL ITSON” le autorice para pago,
éste efectle las siguientes deducciones:

1.- Deduccion del 0.5% (cero punto cinco por ciento) sobre el importe de cada estimacion, por
concepto de aportacion para el servicio de vigilancia, inspeccién y control que las leyes de la materia
encomiendan a la Secretaria de la Funcion Publica, atendiendo a lo sefialado en el articulo 191 de la
Ley Federal de Derechos.

DECIMA TERCERA.- PENAS CONVENCIONALES: Las partes convienen en que “EL ITSON”
aplicara sanciones en los porcentajes y por los supuestos siguientes:

1. 2% (DOS POR CIENTO) sobre el importe de las diferencias entre el monto programado acumulado y
el monto ejecutado acumulado, determinadas mensualmente, como resultado de verificar, en
cualquier tiempo, el desarrollo de los trabajos objeto de este contrato, mientras se encuentren en
estado de ejecucion por parte de “EL CONTRATISTA’, a fin de determinar el avance fisico mensual
en relacion con los programas de los trabajos autorizados, asf como para cuantificar el importe de los
trabajos ejecutados.

"EL ITSON" con base en esta verificacidon determinard si existen trabajos no ejecutados,
ejecutados con mala calidad o contraria a las normas y especificaciones pactadas, en cuyo caso
"EL CONTRATISTA" se obliga a corregir por su cuenta, las anomalias determinadas.

Esta sancion sera descontada a "EL CONTRATISTA" en las estimaciones que le sean pagadas y
quedara como retencién a favor de "EL ITSON", en tanto “EL CONTRATISTA” recupera al atraso
observado, una vez que esto suceda, "EL ITSON" le efectuara la devolucién que corresponda.

De conformidad con lo anterior, si al efectuarse la comparacién correspondiente al tltimo mes del

programa de obras, procede la aplicacion de alguna sancion, su importe se aplicara en beneficio

de "EL ITSON’, a titulo de pena convencional por el simple retraso en el incumplimiento de las
\ | obligaciones a cargo de “EL CONTRATISTA”.

2. 3% (TRES POR CIENTO) del importe de los trabajos faltantes de ejecutar en la fecha de
terminacion programada, multiplicado por los dias de atraso en la entrega de los trabajos dividido
entre treinta; si al finalizar el periodo de ejecucién de los trabajos no se entregaren los mismos en
la fecha acordada. Al realizar el célculo de la sancién por concepto de retraso, se tomaran en
cuenta los ajustes y prorrogas acordadas por las partes.

3. "EL ITSON" verificara la calidad de los trabajos y cuando los trabajos no se hubieren apegado a
las normas y especificaciones respectivas, determinara la reposicion de los trabajos mal
ejecutados, mismos que "EL CONTRATISTA" se obliga a reponer por su cuenta. Si se determina
la reposicion, se aplicara una retencién del valor de los trabajos mal ejecutados que sélo se
devolvera si “EL CONTRATISTA” cumple a satisfaccion con los trabajos contratados.

Para determinar las retenciones, y en su caso, la aplicacion de la sancion estipulada, no se
tomaran en cuenia ias demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor, o cualquier otra
causa no imputable a “EL CONTRATISTA” ya que, en tal evento, “EL ITSON” hara al programa
las modificaciones que a su juicio procedan.

No se consideraran como casos fortuitos o de fuerza mayor, los retrasos en la ejecucion de los

Educar para trabajos que puedan originar las condiciones climatologicas normales de la zona.
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Las penas convencionales establecidas en esta clausula son independientes de la facultad que
tiene “EL ITSON" para exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo.

DECIMA CUARTA.- TERMINACION ANTICIPADA DE LOS TRABAJOS: "EL CONTRATISTA" podra
solicitar la terminacién anticipada de las obligaciones derivadas del presente contrato, por causas de
fuerza mayor, casos fortuitos y/o por razones de interés general que imposibiliten la continuacion de los
trabajos por su parte.

‘EL CONTRATISTA”, debera presentar ante “EL ITSON" la solicitud debidamente justificada de
terminacion anticipada, con el fin "EL ITSON" pueda evaluar y en su caso aprobar los trabajos realizados.

"EL ITSON" cubrira la estimacion que se presente por este motivo y los gastos no recuperables, siempre
que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y soportados y sean inherentes
directamente al presente contrato, haciéndolo del conocimiento de la Secretaria de la Contraloria General
del Estado.

En caso de no ser aceptada por "EL ITSON" la mocién de terminacion anticipada del contrato, “EL
CONTRATISTA”, deberé obtener de la autoridad judicial la declaracion correspondiente.

DECIMA QUINTA.- SUSPENSION DE LOS TRABAJOS: “EL ITSON’, por si o a peticion de la
Secretaria de la Contraloria General del Estado y de la Secretaria de Educacién y Cultura, podra
suspender total, parcial o temporalmente los trabajos objeto del presente contrato, por razones de
interés general y cuando no se hayan atendido las observaciones que las dependencias sefialadas
hubieren formulado, por contravencion a los términos del presente contrato, de la Ley de Obras
Plblicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su Reglamento y demas disposiciones legales
aplicables o por cualquier causa justificada.

"EL ITSON" comunicara por escrito a "EL CONTRATISTA" la suspension de los trabajos, bajo las
siguientes condiciones:

1. Cuando la suspension sea temporal, "EL ITSON” informara a “EL CONTRATISTA” sobre |a
duracion aproximada y concedera la ampliacion del plazo que se justifique.

1 o~

\ 2. Cuandgc la suspensién sea parcial, "EL ITSON” podia reducii el monto del contrato,
P P
3. Cuando la suspension sea total y definitiva, “EL ITSON” dara por terminado el contrato.

Cuando “EL ITSON" determine la suspension por causas no imputables a “EL CONTRATISTA” pagara
a este, a los precios unitarios fijados en el contrato, la parte de los trabajos ejecutados y los gastos no
recuperables, previo estudio que haga "EL ITSON" de la procedencia de dichos gastos, los que
deberan estar debidamente comprobados y justificados, informando de tal situacién a la Secretaria de
la Contraloria General del Estado.

DECIMA SEXTA.- RESCISION O SUSPENSION DEL CONTRATO:

Las partes convienen en que habra rescision o suspensién del contrato, cuando concurran las
causales siguientes:

a) NO IMPUTABLES “EL CONTRATISTA”: "EL ITSON" podra rescindir administrativamente el
presente contrato por razones de interés general y cuando existan causas justificadas que
impidan a "EL ITSON" la continuacion de los trabajos y se demuestre, que de continuar con las
obligaciones pactadas se ocasionaria un dafo o perjuicio grave al Estado o bien, no sea posible

Educar para determinar la temporalidad de la suspension de los trabajos objeto de este contrato.
Trascender
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b) IMPUTABLES “EL CONTRATISTA”:

1. Si "EL CONTRATISTA" incurre en el incumplimiento de cualesquiera de las obligaciones que
se estipulan en el presente contrato y sus anexos, la Ley de Obras PuUblicas y Servicios
Relacionados con las Mismas y su Reglamento, las ordenes por escrito de “EL ITSON", y
demas disposiciones administrativas sobre la materia y especificaciones de construccion.

2. Si no inicia los trabajos objeto de este contrato, precisamente en la fecha establecida en la
clausula tercera siempre que “EL ITSON”, le haya entregado oportunamente los anticipos y
demas documentos necesarios para el inicio.

3. Si "EL CONTRATISTA" suspende injustificadamente los trabajos o se niega a reparar o
reponer alguna parte de ellos, que hubiere sido rechazada como defectuosa por “EL ITSON",

4. Si no da cumplimiento al programa de ejecucion de los trabajos vy, a juicio del “EL ITSON" el
atraso puede dificultar la terminacién satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado.

5. Si no cubre oportunamente los salarios de sus trabajadores y demas prestaciones de caracter
social.

6. Sies declarado en quiebra o suspensién de pagos.
7. Si subcontrata partes de los trabajos objeto del trabajo sin sujetarse a lo dispuesto en la Ley
de obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento.
8. Si "EL CONTRATISTA” no proporciona a “EL ITSON” o a las Dependencias que tengan
facultad de intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspeccion, vigilancia y
supervision de los materiales y trabajos.
9. Si no se ajusta a las especificaciones de gjecucién de los trabajos o normas de calidad
establecidas por "EL ITSON". £
En caso de incumplimiento o violacién por causas imputables a “EL CONTRATISTA", a cualquiera de
las estipuiaciones dei contiato, “EL ITSON" podra optar por entre exigir el cumplimiento del mismo o
declarar la rescision del contrato, en el cual se procedera a aplicar las penas convencionales
establecidas en el presente contrato, hara efectivas las garantias y se abstendra de cubrir los importes
resultantes de trabajos ejecutados aln no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito
correspondiente, en dicho finiquito debera preverse el sobrecosto de los trabajos aln no ejecutados

que se encuentren atrasados conforme al programa vigente, asi como la recuperacion de los
materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados.

DECIMA SEPTIMA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION DEL CONTRATO: Si "EL ITSON” considera
gue “EL CONTRATISTA" ha incurrido en algunas de las causas de rescision gue se consigna en este
contrato, debera comunicarlo a “EL CONTRATISTA” en forma fehaciente, a fin de que éste exponga al
respecto lo que a su derecho convenga, en un plazo de 20 (veinte) dias habiles a partir de que “EL
CONTRATISTA” haya recibido dicho comunicado. ( \

Si transcurrido el plazo, “EL CONTRATISTA” no manifiesta nada en su defensa o si después de
analizar las razones aducidas por éste "EL ITSON" estima que las mismas no son satisfactorias,
dictara la resolucion que proceda conforme a lo establecido en el dltimo parrafo de la clausula Décima
S O Séptima de este contrato.

Educar para DECIMA OCTAVA.- REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA™ “EL CONTRATISTA", previamente
Trascender a la iniciacion de los trabajos, debera designar, de entre profesionales de la materia, a su

e
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superintendente, quien sera su representante ante "EL ITSON", quien tendra las facultades necesarias
para decidir y actuar en su nombre en los asuntos relacionados con la ejecucion de los trabajos, para
tal efecto, sera responsabilidad del superintendente lo siguiente:

. Realizar los trabajos ajustandose al contrato y, en su caso, a los anexos de este, asi como a las
ordenes e instrucciones dadas por "EL ITSON” a través del residente de supervisién, mismas que
deberan ser anotadas en la bitacora;

Il.  Ajustarse al monto del contrato original y, en su caso, a los contratos adicionales que sean
suscritos, asi como cumplir con los reglamentos y disposiciones en materia de construccion,
seguridad del personal en las instalaciones, ocupacion y uso de la via puablica y control ambiental.

‘EL CONTRATISTA" debera informar por escrito a “EL ITSON” del nombre y datos generales de Ia
persona que haya designado como superintendente. “EL ITSON” se reservara el derecho de su
aceptacion en cualquier tiempo.

DECIMA NOVENA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS: Las partes convienen en que “EL
CONTRATISTA” debera avisar por escrito a “EL ITSON” de la fecha de terminacion de los trabajos
materia de este contrato. “EL ITSON" de conformidad con él articulo 56 del Reglamento de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas constataréa si estos trabajos se encuentran
debidamente terminados.

‘EL ITSON" una vez que haya constatado la terminacién de los trabajos, con base en él articulo 164
del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, dentro de los
15 (quince) dias naturales siguientes levantara el acta correspondiente.

Previamente a la entrega de los trabajos, “EL CONTRATISTA" debera acreditar con la Constancia de
Terminacion de la Revisién emitida por el Instituto Mexicano del Seguro Social para estos trabajos en
particular, que no tiene adeudos pendientes por concepto de impuestos o cuotas.

“EL CONTRATISTA" debera presentar una copia simple a “EL ITSON” para el pago de la ultima
estimacion del aviso de terminacion de los trabajos ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (Aviso
de Incidencia de Obra)

“EL ITSON” retendra el 5% del monto del contrato hasta la entrega de la Constancia de Terminacion
de la Revision emitida por Instituto Mexicano del Seguro Social. Para la devolucion del importe
retenido antes de la entrega de la constancia de terminacion de la revision, el contratista debera
proporcionar a “EL INSTITUTQO":

a) La carta donde le solicita al IMSS la constancia de terminacién de la revisién junto con
toda la documentacion presentada.

b) Fianza de pasivos contingentes en el orden laboral y fiscal (cuotas del IMSS) por el 5%
del monto del contrato, la cual se debera estar renovando por el contratista por 5 afios 6
hasta la presentacion de la constancia de terminacién de la revision.

Después de 5 afios sin presentar la constancia de terminacién de la revision “EL ITSON” enviara oficio
al IMSS solicitando si los trabajos ya se encuentran liberados de auditorias para poder finiguitar el
contrato.

VIGESIMA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS: Las partes convienen en que, cuando por
requerimientos propios de los trabajos sea necesario realizar trabajos no incluidos en el presupuesto
autorizado para el presente contrato, “EL ITSON" dara por escrito la orden de trabajo correspondiente,
ya sea por medio de la bitacora o de oficio.
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Una vez que “EL ITSON" ordene a "EL CONTRATISTA" la realizacién de trabajos extraordinarios, este
debera presentar los analisis de los costos de dichos trabajos, los cuales seran revisados y
autorizados mediante oficio, “EL CONTRATISTA" podra cobrar el importe de dichos trabajos hasta
una vez que tenga en su poder el oficio de autorizacion correspondiente.

VIGESIMA PRIMERA.- OTRAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS: Las partes se obligan a sujetarse
estrictamente para la ejecucion de los trabajos objeto de este contrato, a todas y cada una de las
clausulas que lo integran y sus anexos; asi como a los términos, procedimientos y requisitos que
establece la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su Reglamento y
demas disposiciones legales aplicables.

VIGESIMA SEGUNDA.- JURISDICCION Y COMPETENCIA: Las partes acuerdan que para la
interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que no esté
expresamente estipulado en el mismo, "EL CONTRATISTA” renuncia al fuero que por razén de su
domicilio presente o futuro pudiera corresponderle y se somete incondicionalmente a los tribunales
que elija “EL ITSON”, en Ciudad Obregén, Sonora.

LEIDO el presente contrato por cada uno de los interesados y habiéndose manifestado conformes con
su tenor, lo ratifica en todas y cada una de sus partes, y lo firman ante los testigos que comparecen y

dan fe.
El presente contrato se firma en Ciudad Obregén, Sonora el dia 31 de Marzo de 2023,
INSTITUTO TECNOLOGICO,DE SONORA EL CONTRATISTA
DR. RODOLFO'VALENZUELA REYNAGA BEROL GUADALUPE RUIZ REYES
Vicerrector Administrativo “El Contratista”
TESTIGOS
— ' ¢ rcsa 2>
ARQ. HECTOR ROJAS LOPEZ MTRO. RODOLFO MANUEL TAMAYO CUEVAS
Jefe del Departamento de Obras y Adaptaciones Director de Recursos Materiales y Servicios
Generales

Educar para
Trascender

C M S Qj Descripcitn de los trabajos: Trabajos Complementarios de Mantenimienta de Alberca Semiolimpica Unidad Navojoa Campus Sur.
REVISADQ No.de Contrato: OBR-FEAD-23-001 Pagina 11 de 11



