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CONTRATO A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NO. OBR-FELP-23-005,
QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA, A
QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL ITSON”, REPRESENTADO POR EL
C. DR. RODOLFO VALENZUELA REYNAGA, EN SU CARACTER DE REPRESENTANTE
LEGAL, Y POR LA OTRA, ING. LEONCIO ARNULFO SANCHEZ LOPEZ,
REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL MISMO, A QUIEN EN ADELANTE SE LE
DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

PRIMERA.- “EL ITSON” declara:

A. Que es una institucién auténoma de servicio publico, con personalidad juridica y
patrimonio propios, y con facultades para autogobernarse, organizar su funcionamiento,
elaborar sus propios reglamentos y demas aspectos normativos, asi como para adquirir y
administrar sus bienes y recursos. Es una Institucién de educacion superior y ejercera la
libertad de ensefanza, investigacién y difusion de la cultura; aplicara sus recursos con
sujecion a la normatividad relativa y, en general, cumplira con las atribuciones que su Ley
Organica, el reglamento general y los demas reglamentos le confieran. Lo anterior, de
conformidad con la reforma al Articulo 2° de su Ley Organica, publicada el 5 de julio de
2022 en el Boletin Oficial del Gobierno del Estado de Sonora.

B. El representante de "EL ITSON” acredita su personalidad como Representante Legal del
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA, con la Escritura Publica nimero 8,448,
volumen 125, de fecha 26 de febrero de 2021 otorgada ante la Fe del Notario Publico
ndmero 31 de Ciudad Obregén, Sonora, Licenciado Horacio Alberto Olea Rodriguez, con
registro publico No. 199,340 volumen 479 Libro Uno de la Seccidon de Personas Morales.

C. Que el recurso para cubrir el presente contrato son Recurso Federal, denominado UQ06.

D. Que tiene establecido su domicilio en Calle 5 de Febrero 818 Sur, Cd. Obregén, Sonora,
mismo que sefala para los fines y efectos legales de este contrato.

E. Que su Registro Federal de Contribuyentes en la Secretaria de Hacienda y Crédito
Publico es: ITS-620522-QH1.

F. Que se cuenta con el Proyecto, las normas y especificaciones de construccion.

G. Que celebra el presente contrato en los términos de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionadas con las Mismas y su Reglamento y demdas disposiciones juridicas

aplicables, y se adjudicé mediante el procedimiento de Licitacion No. LO-85-W83Z
926014921-N-8-2023. ”

ITSON SEGUNDA.- “EL CONTRATISTA” declara: ?‘,L!'*‘“”ﬂ‘ I

A) Que el C. Ing. Leoncio Amulfo Sanchez Lopez, es de nacionalidad mexicana, lo cual
C NSJ acredita con Acta de nacimiento No. 3517 de fecha 8 del mes de Agosto del afio de 1974,
REVISADO expedida por la Oficialia del Registro Civil No. 01801 con residencia en la ciudad de d
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Obregon Estado de Sonora, México; y con credencial de elector No. 1354486023,
expedida por el Instituto Nacional Electoral.

B) Su clave del Registro Federal de Contribuyentes vigente es: SALL7408017Q6, y
manifiesta bajo protesta de decir verdad que se encuentra al corriente de sus
obligaciones fiscales y tributarias, acreditando a nivel federal mediante acuse de
respuesta expedida por el Servicio de Administracién Tributaria (SAT) con folio No.
23ND3602055 de fecha 12 de Octubre de 2023.

C) Su numero de Registro Patronal: E60-62820-10-6.

D) Que tiene capacidad juridica para contratar y retine las condiciones técnicas y financieras
para obligarse a la ejecucién de los trabajos objeto de este contrato, contando ademdas
con la tecnologia, organizacion y mano de obra especializada para ello.

E) Que tiene establecido su domicilio en calle Lazaro Mercado, nimero 952, colonia
Municipio Libre, codigo postal 85080 en Ciudad Obregén, estado de Sonora, mismo que
sefiala para todos los fines y efectos legales de este contrato.

F) Que para la realizacién de los trabajos materia del presente contrato, conoce y se sujeta
al contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Pulbicas y Servicios
Relacionados con las Mismas y su Reglamento, el Reglamento de Construccién vigente
en el Municipio en donde se realizaran dichos trabajos, las Normas de Construccién e
Instalaciones, asi como a las demas normas que los regulen.

G) Que conoce, esta de acuerdo y acepta el contenido del catadlogo de conceptos y
cantidades de los trabajos, del programa de ejecucién de los trabajos a que se refiere el
presente contrato y del proyecto ejecutivo el cual contiene los planos y especificaciones
de construccion y que dichos documentos estan debidamente firmados y forman parte de
la propuesta presentada en la licitacion mediante la cual se adjudico este contrato.

H) Que ha inspeccionado debidamente el sitio en el que se realizaran los trabajos objeto de
este contrato, a fin de considerar las caracteristicas de la zona, la disponibilidad de los
materiales y mano de obra, asi como las condiciones fisicas, quimicas, climatolégicas y
ecologicas del lugar, estando conforme en que todos los elementos necesarios son
adecuados para el tipo de trabajo que se va a realizar, haciéndose responsable en su
totalidad, de la ejecucion de la misma.

Asimismo, acepta que en los precios unitarios y el periodo de ejecucion estipulado en el
catalogo de conceptos y en el programa de ejecucion para los trabajos materia de este
contrato, se contemplan las caracteristicas y condiciones descritas en el parrafo anterior,
por lo que no realizara reclamacién alguna derivada de ellas.

EXPUESTO LO ANTERIOR, AMBAS PARTES CONTRATANTES MANIFIESTAN SU
CONFORMIDAD EN ASUMIR LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE ADQUIEREN EN
LA CELEBRACION DE ESTE CONTRATO Y DEL CONTENIDO DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVIVIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SU REGLAMENTO Y
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DEMAS DISPOSICIONES LEGALES QUE RIGEN LA CONTRATACION, LA EJECUCION Y
EL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, CON SUJECION A LA SIGUIENTES:

T S S A2

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO: “EL ITSON” encomienda a “EL CONTRATISTA” la
realizacion de los trabajos consistentes en Mantenimiento a Techos de Lamina Varios
Edificios, Unidad Obregén, Campus Nainari y Centro, y Unidad Navojoa, Campus Sur y
Centro y estos se obligan a realizarlos hasta su total terminacién, acatando para ello lo
establecido por los diversos ordenamientos y normas sefialados en la declaracion 11.6 de
este contrato.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO: El monto total del presente contrato es de
$3,780,062.79 (Son: Tres Millones Setecientos Ochenta Mil Sesenta y Dos
Pesos 79/100 M.N.) mas el 16% (DIECISEIS POR CIENTO) del I.V.A. que importa la
cantidad de: $604,810.05 (Son: Seiscientos Cuatro Mil Ochocientos Diez Pesos 05/100
M.N.) que sumados constituyen la cantidad de: $4,384,872.84 (Son: Cuatro Millones
Trescientos Ochenta y Cuatro Mil Ochocientos Setenta y Dos Pesos 84/100 M.N.).

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION: “EL CONTRATISTA” se obliga a realizar los trabajos
de mantenimiento objeto del presente contrato en un plazo de 109 dias naturales, contados a
partir del dia 13 de Noviembre de 2023 y hasta el dia 29 de Febrero de 2024, por lo que
‘EL CONTRATISTA” debera sujetarse estrictamente al programa de los trabajos descritos en
la clausula primera de este contrato.

Las partes convienen en que para que el programa previsto en la presente clausula pueda
cumplirse validamente, “EL ITSON" debera entregar oportunamente la documentacion y los
anticipos respectivos, en los términos de las clausulas sexta y séptima de este contrato y una
vez que “EL CONTRATISTA" satisfaga los requisitos que en la misma se establecen.

En el supuesto de que “EL CONTRATISTA” no reciba la documentacién y/o los anticipos
como lo sefialan las cldusulas sexta y séptima, en la fecha pactada y sélo por causas
imputables a este; el programa de los trabajos se prorrogara automaticamente por los dias
que permanezca el retraso.

En el supuesto de que “EL CONTRATISTA" no reciba los anticipos en la fecha pactada por
causas imputables al mismo, el programa de los trabajos debera iniciar y concluir
exactamente en las fechas determinadas en el primer parrafo de esta clausula.

CUARTA.- AMPLIACION DEL PLAZO: Las partes convienen en que “EL CONTRATISTA”
podra solicitar por escrito una ampliacién al plazo de ejecucién establecido en la clausula
Educar para tercera de este contrato, siempre que por causas de fuerza mayor, casos fortuitos o
cualesquiera otra causa no imputables a "EL CONTRATISTA”, le fuere imposible cumplir

C NSJ cabalmente en el plazo establecido.

REVISADO | partes estan de acuerdo en que “EL ITSON” tiene la facultad de autorizar o denegar la
solicitud, cuando a su juicio existan los elementos que justifiquen fehacientemente o no la
procedencia.
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QUINTA.- SUPERVISION DE LOS TRABAJOS: Las partes convienen en que es facultad de
“EL ITSON” la supervision constante y permanente de la ejecucion del programa de los
trabajos, misma que realizara a través de su Departamento de Obras y Adaptaciones, por
conducto del Supervisor que “EL ITSON” designe para tal efecto.

La supervision tendra por objeto la verificacidn por parte de “EL ITSON”, de que los trabajos
de mantenimiento objeto del presente contrato se realicen conforme al proyecto,
especificaciones, normas y control de calidad establecidos por “EL ITSON".

Los supervisores que “EL ITSON” contrate seran los responsables, en los términos de los
articulos 112 y 113 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas; de ejecutar las érdenes que éste les gire en todo lo relacionado con la
ejecucion de los trabajos de mantenimiento, por lo que el supervisor dara a “EL
CONTRATISTA” por escrito, a través de la bitacora, las instrucciones que estime pertinentes
para la buena marcha de la construccion, relacionadas con su ejecucidon en la forma
convenida y con las modificaciones que en su caso ordene “EL ITSON".

Los Residentes de Supervisién tendran las siguientes funciones:
A. Acordar con sus superiores la solucién de todos los problemas que se presenten con
motivo de la ejecucion de los trabajos;

B. Vigilar el cumplimiento, por parte del contratista, del proyecto y procedimientos de
construccion y del programa, asi como verificar que los materiales y los trabajos se
ajusten a las normas de calidad establecidas;

C. Evitar interferencias con los procesos constructivos propios de otros trabajos que se
estén realizando en las mismas areas;

D. Revisar peribdicamente las repercusiones en los trabajos de mantenimiento, que
hubieren surgido por modificaciones al proyecto; a las especificaciones o las normas de
calidad de los materiales; por ampliaciones o reducciones en las autorizaciones de
inversion; por ajustes en los costos que integran los precios unitarios; por las
suspensiones de los trabajos o bien, por el incumplimiento en la entrega de los

suministros;

E. Generar la informacién derivada de la realizacion de los trabajos conforme a sus (
atribuciones y responsabilidades, y remitirlas a las areas que correspondan en la forma y
términos fijados por las autoridades superiores de la contratante;

en disponibles, de modo que sea posible utilizarla, en cualquier momento, por los

C N SJ contratantes;

REVISADO G. Verificar que los trabajos se realicen conforme a lo pactado en los contratos
correspondientes o, en su caso, a lo establecido en el acuerdo a que se refiere el Articulo
45 de la Ley;
&

F. Llevar la bitacora de la o los trabajos de mantenimiento a realizar y mantenerlas siempre \\
LY}
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H. Revisar las estimaciones de los trabajos ejecutados vy, conjuntamente con el
superintendente de construccién el contratista, firmarlas y enviarlas para su tramite
posterior;

l. - Mantener los planos debidamente actualizados y constatar la terminacion de los trabajos;
J. Recibir los trabajos.

Las partes convienen en que es facultad de “EL ITSON” realizar la inspeccion para el control
de calidad de los materiales que “EL CONTRATISTA" vaya a utilizar en la ejecucién de los
trabajos de mantenimiento, ya sea en el sitio de ésta, o en los lugares en que sean
adquiridos o fabricados, por lo tanto, se confiere a “El ITSON” desde ahora la facultad de
rechazar cualesquiera de ellos, si a juicio de los supervisores acreditados por "EL ITSON",
los materiales no cumplen con la calidad especificada y requerida.

SEXTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS: “EL
ITSON" se obliga a poner oportunamente a disposicién de “EL CONTRATISTA”, &l o los
inmuebles en que deban llevarse a cabo los trabajos objeto de este contrato.

Las partes convienen en que “EL ITSON” proporcionara a “EL CONTRATISTA”, la
orientacién de los edificios que habran de construirse, asi como también dara las
indicaciones iniciales y/o el trazo donde se ubicara los trabajos a realizar.

El incumplimiento de esta obligacién por parte de “EL ITSON”, en cuanto a tiempos se
refiere, seréd motivo de modificacion de los programas de ejecucién de los trabajos de
mantenimiento, exclusivamente en lo referente a fechas, pues éstas se recorreran en la
misma proporcion y tiempo que dure la demora.

SEPTIMA.- ANTICIPOS: Las partes convienen en que los anticipos pactados en este
contrato seran pagados por "EL ITSON", para lo cual “EL CONTRATISTA” debera elaborar la
factura correspondiente.

‘EL ITSON” otorgara a "EL CONTRATISTA" por concepto de anticipo el 30% (Treinta Por
Ciento) de la asignacion aprobada al contrato en el presente ejercicio, que sera entregado
con antelacion a la fecha pactada para el inicio de los trabajos para que el contratista realice
en el sitio de los trabajos la construccion de sus oficinas, almacenes, bodegas e
instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de
construccion e inicio de los trabajos; asi como, para la compra y produccién de materiales de
construccion, la adquisicién de equipos que se instalen permanentemente y demas insumos
que deberan otorgar, el cual importa la cantidad de $1,134,018.84 (Son: Un Millon Ciento
Treinta y Cuatro Mil Dieciocho Pesos 84/100 M.N.) mas el 16% del I.V.A. que importa la
CNSJ cantidad de $181,443.01 (Son: Ciento Ochenta y Un Mil Cuatrocientos Cuarenta y Tres f}

Pesos 01/100 M.N.), los que sumados dan un total de $1,315,461.85 (Son: Un Millén
REVISADO Trescientos Quince Mil Cuatrocientos Sesenta y Un Pesos 85/100 M.N.).

Las partes estan de acuerdo en que, tanto para el otorgamiento como para la amortizacion
de los anticipos a que se refiere la presente cldusula, las partes se sujetaran a los
procedimientos y lineamientos establecidos al respecto por la Ley de Obras Publicas y

Descripcion de los trabajos: Mantenimiento a Techos de Lamina Varios Edificios, Unidad Obregén, Campus Nainari y Centro, y Uniga
Navojoa, Campus Sur y Centro. ﬂa
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Servicios Relacionados con las Mismas, su Reglamento y demas disposiciones legales
aplicables.

"EL CONTRATISTA" debera expedir a favor del INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
el o los recibos por concepto del o los anticipos, asi como entregar la garantia
correspondiente, con la debida oportunidad, a fin de que se le entreguen los importes
descritos en la presente clausula. Sin el recibo correspondiente y/o la fianza respectiva no se
entregaran los anticipos mencionados.

Las partes convienen en que la amortizacién de los anticipos debera efectuarse
proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados que le
sean pagadas a "EL CONTRATISTA", debiendo liquidarse el faltante por amortizar en la
ultima estimacion.

En él supuesto que “EL CONTRATISTA” no reintegre el saldo por amortizar que resulte de
los anticipos otorgados, debera pagar a “EL ITSON” los gastos financieros conforme a una
tasa de interés que sera igual a la establecida por la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, en los casos de prorroga para el pago de crédito fiscal. Los
gastos financieros se calcularan sobre el saldo no amortizado y se computaran por dias
calendario desde el momento en que se haya dado por vencido el plazo, hasta la fecha en
que se ponga la cantidad a disposicion de “EL ITSON”, en su caso. Independientemente de
los gastos financieros, "EL ITSON" queda facultado para hacer efectiva la fianza que por
concepto de anticipo le haya otorgado en su favor "EL CONTRATISTA".

OCTAVA.- GARANTIAS: Las partes convienen en que “EL CONTRATISTA" se obliga a
constituir y otorgar en favor del INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA, las garantias
correspondientes como sigue:

1. Fianza por el 100% (CIENTO POR CIENTO) de los anticipos recibidos, expedida por una
instituciéon mexicana de fianzas, legalmente autorizada, con representacién en esta
ciudad; que garantice la correcta inversiéon y/o devolucion de dichos anticipos por la
cantidad de: $1,315,461.85 (Son: Un Millén Trescientos Quince Mil Cuatrocientos
Sesenta y Un Pesos 85/100 M.N.) incluido el Impuesto al Valor Agregado, "EL
CONTRATISTA" deberé hacer entrega de esta fianza, dentro de los siguientes 10 (diez)
dias habiles, contados a partir de la fecha en que “EL CONTRATISTA” firme el contrato.
Esta pdliza permanecera vigente hasta la total amortizaciéon y/o devolucién de los
anticipos otorgados, siendo necesaria la autorizacién por escrito de “EL ITSON" para su
cancelacion.

2. Fianza por el 10% (DIEZ POR CIENTO) del importe total de este contrato, sefalado en la
clausula segunda de este instrumento legal, expedida por una institucion mexicana de :

CNSJ fianzas, legalmente constituida, con representacion en esta ciudad; que garantice el \l
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones del presente contrato, por la v

REVISADO  cantidad de: $378,006.28 (Son: Trescientos Setenta y Ocho Mil Seis Pesos 28/100 M.N.)

sin incluir el Impuesto al Valor Agregado, "EL CONTRATISTA" debera hacer entrega de

esta fianza, dentro de los 10 (diez) dias habiles siguientes, contados a partir de la fecha

en que "EL CONTRATISTA" firme el contrato.

Descripcion de los trabajos: Mantenimiento a Techos de Lamina Varios Edificios, Unidad Obregon, Campus Nainari y Centro‘y' nidad
Navojoa, Campus Sur y Centro.
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2.1. La fianza por concepto de Garantia de Cumplimiento deberd incluir en su contenido
la garantia sobre posibles defectos de construccién y vicios ocultos en la realizacién
de los trabajos y tendra una vigencia en la que se establezca un afio adicional
contado a partir de la fecha en que se reciban en su totalidad y a satisfaccion de "EL
ITSON" los trabajos de mantenimiento objeto de este contrato; para garantizar que
los trabajos fueron realizados conforme a las normas de construccion establecidas
por “EL ITSON” y a las normas de calidad de materiales y de mano de obra.

2.2. La Fianza debera incluir en su contenido el siguiente parrafo: La afianzadora no
disfrutara de los beneficios de orden y excusion a que se refieren los articulos 2814 y
2815 del Codigo Civil del Distrito Federal y para la interpretacion y cumplimiento de
las obligaciones que esta poéliza representa, las partes se someten expresamente a
la Ley Federal de Instituciones de Fianzas en especial a las disposiciones que se
contienen en el Titulo Tercero Capitulo Cuarto y en el Titulo Cuarto de la propia Ley
y a la Jurisdiccion y Competencia de los Tribunales de la Ciudad Obregén, Sonora.

Cada una de las fianzas referidas en esta clausula, deberdn contener las siguientes
declaraciones expresas:

1. Que se otorga de conformidad con lo estipulado por la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, su Reglamento y demas disposiciones legales aplicables.

2. Que se otorga en los términos del presente contrato.

3. Que, para ser liberada, sera requisito indispensable la conformidad expresa y por escrito
del Instituto Tecnoldgico de Sonora.

Las partes convienen en que si “EL CONTRATISTA”, habiendo firmado el presente contrato
no otorga la garantia de cumplimiento en el plazo establecido, “EL CONTRATISTA” perdera
en favor de “EL ITSON" la garantia de seriedad que entregd en su propuesta presentada en
la licitacion; en este caso “EL ITSON” en forma unilateral efectuara la rescisién administrativa
del presente contrato sin aviso para “EL CONTRATISTA”.

NOVENA.- FORMAS DE PAGO: Las partes convienen que los trabajos ejecutados conforme
al presente contrato, seran pagadas por “EL ITSON”, mediante la formulacién de ~
estimaciones que seran elaboradas por “EL CONTRATISTA” y autorizadas por “EL ITSON”,
por concepto de trabajos ejecutados; las estimaciones deberan realizarse con una
periodicidad no mayor de un mes calendario y siguiendo los lineamientos sefalados en el
articulo 54 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas. \T/

CNSJ ‘EL ITSON" pagara las estimaciones procedentes y debidamente autorizadas por el U
REVISADO supervisor y por los funcionarios que "EL ITSON” designe como facultados para ello; dentro J
de un plazo no mayor a 20 (veinte) dias habiles contados a partir de la fecha en que se
hubieren aceptado y firmado las estimaciones por ambas partes.

El pago de las estimaciones se hard invariablemente en el Departamento de Tesoreria de
“‘EL ITSON?, en los horarios y dias de pago y una vez que hayan sido autorizadas para su

pago.

Descripcion de los trabajos: Mantenimiento a Techos de Lamina Varios Edificios, Unidad Obregén, Campus Nainari y Centro, y Uridad
Navojoa, Campus Sur y Centro.
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Los pagos realizados por conceptos ejecutados no se consideraran, para los efectos del
finiquito, como aceptacion de los trabajos, ya que “EL ITSON”, se reserva expresamente el
derecho de reclamar por los trabajos faltantes o mal ejecutados o por pago indebido o en
exceso a juicio de “EL ITSON".

"EL CONTRATISTA” acepta que el importe resultante de la dltima estimacion, le sea pagado
una vez que hayan sido satisfechos, ante "EL ITSON”, los requisitos necesarios para otorgar
el finiquito y recibido a satisfaccion los trabajos correspondientes; a fin de dar cumplimiento
con los compromisos y obligaciones contractuales derivados de este instrumento e
inherentes a la terminacién y entrega de los trabajos.

DECIMA.- AJUSTE DE COSTOS: Cuando durante la vigencia del presente contrato ocurran
circunstancias de orden econdémico no previstas en éste, pero que de hecho, y sin dolo,
culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de las partes, determinen un aumento o
reduccion de los costos de los trabajos aln no ejecutados conforme al programa aprobado,
dichos costos podran ser revisados por “EL ITSON” a solicitud escrita y justificada de “EL
CONTRATISTA, en los términos estipulados en los articulos 173 y 178 del Reglamento de la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

“EL ITSON" llevara a cabo la revision para determinar la procedencia de la peticion, en la
inteligencia de que dicha solicitud solo sera considerada cuando los conceptos de los
trabajos se hayan realizado conforme al programa de trabajo vigente, es decir, que no exista
en ellos demora imputable a “EL CONTRATISTA”.

‘EL CONTRATISTA" debera presentar a “EL ITSON” para su revisién, la documentacién
comprobatoria necesaria que justifique la variacion de los costos, sujetdndose al efecto, en
los lineamientos que “EL ITSON” le indique para llevar a cabo dicho estudio.

Para la elaboracién del estudio, “EL CONTRATISTA” debera sujetarse a lo establecido en el
articulo 41, fraccion |, del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas, es decir, que se deberan revisar cada uno de los precios unitarios pactados
en el presente contrato, en |la fecha en que se haya producido la variacién, de acuerdo a los
trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa de ejecucién pactado en este
contrato o, en su defecto, si hubiese atraso no imputable a “EL CONTRATISTA”, al programa
pactado en el convenio respectivo.

DECIMA PRIMERA.- RESPONSABILIDADES EXTERNAS DE "EL CONTRATISTA": “EL
CONTRATISTA", como empresario y patron del personal que ocupa con motivo de los
trabajos materia del presente contrato, sera el (nico responsable de las obligaciones
derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia laboral y de la Ley
del Seguro Social, “EL CONTRATISTA” conviene por lo mismo, en responsabilizarse de
todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en contra de “EL
ITSON”, en relacién con dichos trabajos.

“EL CONTRATISTA" se obliga durante el término de duracién del contrato, a proporcionar a
su planta laboral, los servicios de letrinas portatiles para sus necesidades, protegidos en todo
tiempo del medio ambiente con la seguridad de salubridad e higiene.

Descripcion de los trabajos: Mantenimiento a Techos de Lamina Varios Edificios, Unidad Obregén, Campus Nainari y Centro, y Unid
Navojoa, Campus Sur y Centro.
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"EL CONTRATISTA" sera el Unico responsable de la ejecucién de los trabajos; por lo que
debera ajustarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes
en materia de construccién, seguridad y uso de la via publica, asi como a las disposiciones
establecidas al efecto por "EL ITSON". Las responsabilidades y los dafios y perjuicios que
resulten por la inobservancia de los reglamentos, ordenamientos y disposiciones
mencionadas, seran a cargo de "EL CONTRATISTA".

DECIMA SEGUNDA.- OBLIGACIONES DE “EL CONTRATISTA”: “EL CONTRATISTA” se
obliga en los términos de este contrato a:

1. Que los materiales y equipos que utilice en los trabajos materia de este contrato cumplan
con las normas de calidad establecidas;

2. Que la realizacion de todas y cada una de las partes de los trabajos del presente contrato
se efectlen a satisfaccion de “EL ITSON”;

3. Responder por su cuenta y riesgo, de los defectos y vicios ocultos que se detecten sobre
los trabajos materia de este contrato y de los dafios y perjuicios que por inobservancia o
negligencia de su parte se lleguen a causar a “EL ITSON” o a terceros, en cuyo caso se
hara efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por el monto
total de la misma.

4. No ceder a terceras personas fisicas o morales, sus derechos y obligaciones derivados de
este contrato y sus anexos, asi como los derechos de cobro sobre los bienes o trabajos
ejecutados que ampara este contrato, sin previa aprobacidén expresa y por escrito de “EL
ITSON”.

5. Ejecutar trabajos que se encuentren fuera del catélogo aprobado que forma parte integrante
del presente contrato, hasta en tanto se autoricen por “EL ITSON” los nuevos conceptos. en
cuyo caso el precio de tales conceptos y su aprobacién deberan ser asentados en bitacora
correspondiente.

6. Comunicar a la Secretaria de Salud la aparicién de cualquier brote epidémico en la zona de
los trabajos objeto de este contrato y a coadyuvar de inmediato combatiéndolo con los
medios que disponga. También enterara a la Secretaria del Medio Ambiente, Recursos

: Naturales y Pesca, cuando se afecten las condiciones ambientales y los procesos
|TSON ecolégicos de la zona en que se realicen los trabajos objeto del contrato.

Trascender DECIMA TERCERA.- DEDUCCIONES: Las partes convienen y “EL CONTRATISTA” acepta
3 desde ahora para todos los efectos legales, que en las estimaciones que "EL ITSON" le
C NSJ autorice para pago, éste efectle las siguientes deducciones: k

|

REVISADO
1. El'0.5% (cero punto cinco por ciento) sobre el importe de la estimacién mas el Impuesto
al Valor Agregado, por concepto de Aportacién de la supervisién y vigilancia a la
secretaria de la funcion publica, sobre el importe de cada una de las estimaciones de ¢
trabajo, establecido en el articulo 191 de la Ley Federal de Derechos. f

Descripcion de los trabajos: Mantenimiento a Techos de Lamina Varios Edificios, Unidad Obregén, Campus Néinari y Centro, y Unidad
Navojoa, Campus Sur y Centro,
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2. EI0.2% (cero punto dos por ciento) sobre el importe de la estimacion mas el Impuesto al
Valor Agregado, por concepto de aportacion al Instituto de Capacitacion de la Industria
de la Construccion.

3. El 30% (treinta por ciento) sobre el importe de la estimacién mas el Impuesto al Valor
Agregado, por concepto amortizacién de los anticipos entregados a “EL CONTRATISTA”.

4. Las que resulten por la aplicacion de las penas convencionales a que se haga acreedor
"EL CONTRATISTA", en los términos de la clausula décima sexta de este contrato.

5. EI 5% (Cinco por ciento) sobre el importe de cada estimacién, por concepto de Fondo de
Garantia, el cual se regresara a "EL CONTRATISTA” una vez entregados los trabajos
objeto de este contrato a satisfaccion de “EL ITSON” y cumplidas las disposiciones
contenidas en la clausula Vigésima

DECIMA CUARTA.- PENAS CONVENCIONALES: Las partes convienen en que “EL ITSON”
aplicara sanciones en los porcentajes y por los supuestos siguientes:

1. 2% (DOS POR CIENTO) sobre el importe de las diferencias entre el monto programado
acumulado y el monto ejecutado acumulado, determinadas mensualmente, como resultado
de verificar, en cualquier tiempo, el desarrollo de los trabajos objeto de este contrato,
mientras se encuentren en estado de ejecucion por parte de “EL CONTRATISTA”, a fin de
determinar el avance fisico mensual en relacién con los programas autorizados, asi como
para cuantificar el importe de los trabajos ejecutados.

"EL ITSON" con base en esta verificacion determinara si existen trabajos no ejecutados,
ejecutados con mala calidad o contrarios a las normas y especificaciones pactadas, en
cuyo caso "EL CONTRATISTA" se obliga a corregir por su cuenta, las anomalias
determinadas.

Esta sancion sera descontada a "EL CONTRATISTA" en las estimaciones que le sean
pagadas y quedara como retencion a favor de "EL ITSON", en tanto “EL
CONTRATISTA" recupera al atraso observado, una vez que esto suceda, “EL ITSON" le
efectuara la devolucién que corresponda.

De conformidad con lo anterior, si al efectuarse la comparacion correspondiente al tltimo
mes del programa de los trabajos, procede la aplicacion de alguna sancidn, su importe
se aplicara en beneficio de “EL ITSON", a titulo de pena convencional por el simple
C NSJ retraso en el incumplimiento de las obligaciones a cargo de "EL CONTRATISTA”.

REVISADO

2. 3% (TRES POR CIENTO) del importe de los trabajos faltantes de ejecutar en la fecha de
terminacion programada, multiplicado por los dias de atraso en la entrega de los trabajos f
dividido entre treinta; si al finalizar el periodo de ejecucién de los trabajos no se ‘1
entregaran en la fecha acordada. Al realizar el calculo de la sancién por concepto de \1
retraso, se tomaran en cuenta los ajustes y prorrogas acordadas por las partes.

3. “EL ITSON" verificara la calidad de los trabajos y cuando los trabajos no se hubieren
apegado a las normas y especificaciones respectivas, determinara la reposicion de los

Descripcion de los trabajos: Mantenimiento a Techos de Lamina Varios Edificios, Unidad Obregén, Campus Nainari y Centro, y Unidad
Navojoa, Campus Sur y Centro.
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trabajos mal ejecutados, mismos que "EL CONTRATISTA" se obliga a reponer por su
cuenta. Si se determina la reposicion, se aplicara una retencion del valor de los trabajos
mal ejecutados que sélo se devolvera si “EL CONTRATISTA” cumple a satisfaccion con
los trabajos contratados.

Para determinar las retenciones, y en su caso, la aplicacién de la sancién estipulada, no
se tomaran en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor, o
cualquier otra causa no imputable a “EL CONTRATISTA" ya que, en tal evento, “EL
ITSON” hara al programa las modificaciones que a su juicio procedan.

No se consideraran como casos fortuitos o de fuerza mayor, los retrasos en la ejecucion
de los trabajos que puedan originar las condiciones climatoldgicas normales de la zona.

Las penas convencionales establecidas en esta clausula son independientes de la
facultad que tiene “EL ITSON” para exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo.

DECIMA QUINTA.- TERMINACION ANTICIPADA DE LOS TRABAJOS: "EL CONTRATISTA"
podra solicitar la terminacion anticipada de las obligaciones derivadas del presente contrato, por
causas de fuerza mayor, casos fortuitos y/o por razones de interés general que imposibiliten la
continuacion de los trabajos por su parte.

“EL CONTRATISTA”, debera presentar ante “EL ITSON” la solicitud debidamente justificada de
terminacion anticipada, con el fin "EL ITSON" pueda evaluar y en su caso aprobar los trabajos
realizados.

“EL ITSON" cubrira la estimacién que se presente por este motivo y los gastos no recuperables,
siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y soportados y sean
inherentes directamente al presente contrato, haciéndolo del conocimiento de la Secretaria de
la Contraloria General del Estado.

En caso de no ser aceptada por "EL ITSON" la mocién de terminacién anticipada del contrato,
“EL CONTRATISTA", debera obtener de la autoridad judicial la declaracién correspondiente.

DECIMA SEXTA.- SUSPENSION DE LOS TRABAJOS: “EL ITSON”, por si o0 a peticién de
la Secretaria de la Contraloria General del Estado y de la Secretaria de Educacién y Cultura,
podra suspender total, parcial o temporalmente los trabajos objeto del presente contrato, por
razones de interés general y cuando no se hayan atendido las observaciones que las
dependencias sehaladas hubieren formulado, por contravencion a los términos del presente
contrato, de la Ley de Obras Pulblicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su
Reglamento y demas disposiciones legales aplicables o por cualquier causa justificada.

"EL ITSON" comunicara por escrito a "EL CONTRATISTA" la suspensién de los trabajos,
bajo las siguientes condiciones:

1. Cuando la suspension sea temporal, “EL ITSON” informara a “EL CONTRATISTA” sobre
la duracién aproximada y concedera la ampliacion del plazo que se justifique.

2. Cuando la suspension sea parcial, "EL ITSON” podra reducir el monto del contrato, y

Descripcion de los trabajos: Mantenimiento a Techos de Lamina Varios Edificios, Unidad Obregén, Campus Nainari y Centro, y ¢nidad
Navojoa, Campus Sur y Centro.
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3. Cuando la suspension sea total y definitiva, “EL ITSON” dara por terminado el contrato.

Cuando “EL ITSON” determine la suspensidon por causas no imputables a “EL
CONTRATISTA” pagara a éste, a los precios unitarios fijados en el contrato, la parte de los
trabajos ejecutados y los gastos no recuperables, previo estudio que haga "EL ITSON" de la
procedencia de dichos gastos, los que deberan estar debidamente comprobados y
justificados, informando de tal situacion a la Secretaria de la Contraloria General del Estado.

DECIMA SEPTIMA.- RESCISION O SUSPENSION DEL CONTRATO: Las partes convienen
en que habra rescision o suspension del contrato, cuando concurran las causales siguientes:

a) NO [IMPUTABLES “EL CONTRATISTA”: "EL ITSON" podra rescindir
administrativamente el presente contrato por razones de interés general y cuando
existan causas justificadas que impidan a "EL ITSON" la continuacién de los trabajos y
se demuestre, que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o
perjuicio grave al Estado o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la
suspension de los trabajos objeto de este contrato.

b) IMPUTABLES “EL CONTRATISTA”:

1. Si "EL CONTRATISTA" incurre en el incumplimiento de cualesquiera de las
obligaciones que se estipulan en el presente contrato y sus anexos, la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, las ordenes por
escrito de “EL ITSON”, y demds disposiciones administrativas sobre la materia y
especificaciones de construccion.

2. Sino inicia los trabajos objeto de este contrato, precisamente en la fecha establecida
en la clausula tercera siempre que “EL ITSON”, le haya entregado oportunamente los
anticipos y demas documentos necesarios para el inicio.

3. Si "EL CONTRATISTA" suspende injustificadamente los trabajos o se niega a reparar
o0 reponer alguna parte de ellos, que hubiere sido rechazada como defectuosa por “EL
ITSON".

4. Si no da cumplimiento al programa de ejecucion de los trabajos y, a juicio del “EL
ITSON" el atraso puede dificultar la terminacion satisfactoria de los trabajos en el
plazo estipulado.

5. Si no cubre oportunamente los salarios de sus trabajadores y demas prestaciones de
caracter social.

6. Si es declarado en quiebra o suspensién de pagos.

7. Si subcontrata partes de los trabajos objeto del trabajo sin sujetarse a lo dispuesto en
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento.

Descripcion de los trabajos: Mantenimiento a Techos de Lamina Varios Edificios, Unidad Obregon, Campus Nainari y Centro,,y Unidad
Navojoa, Campus Sur y Centro.
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8. Si “EL CONTRATISTA” no proporciona a “EL ITSON” o a las Dependencias que
tengan facultad de intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspeccion,
vigilancia y supervision de los materiales y trabajos.

9. Si no se ajusta a las especificaciones de construccion o normas de calidad
establecidas por "EL ITSON".

En caso de incumplimiento o violacién por causas imputables a “EL CONTRATISTA”, a
cualquiera de las estipulaciones del contrato, “EL ITSON" podréd optar por entre exigir el
cumplimiento del mismo o declarar la rescision del contrato, en el cual se procedera a aplicar
las penas convencionales establecidas en el presente contrato, haré efectivas las garantias y
se abstendra de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados adn no liquidados,
hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, en dicho finiquito debera preverse el
sobrecosto de los trabajos aln no ejecutados que se encuentren atrasados conforme al
programa vigente, asi como la recuperacion de los materiales y equipos que, en su caso, le
hayan sido entregados.

DECIMA OCTAVA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION DEL CONTRATO: Si “EL ITSON’
considera que “EL CONTRATISTA" ha incurrido en algunas de las causas de rescision que
se consigna en este contrato, deberda comunicarlo a “EL CONTRATISTA” en forma
fehaciente, a fin de que éste exponga al respecto lo que a su derecho convenga, en un plazo
de 20 (veinte) dias habiles a partir de que “EL CONTRATISTA” haya recibido dicho
comunicado.

Si transcurrido el plazo, “EL CONTRATISTA” no manifiesta nada en su defensa o si después
de analizar las razones aducidas por éste “EL ITSON” estima que las mismas no son
satisfactorias, dictarad la resolucién que proceda conforme a lo establecido en el Gltimo
parrafo de la clausula Décima Séptima de este contrato.

DECIMA NOVENA.- REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA”: “EL CONTRATISTA”,
previamente a la iniciacion de los trabajos, deberd designar, de entre profesionales de la
materia, a su superintendente de construccion, quien sera su representante ante “EL
ITSON”, quien tendra las facultades necesarias para decidir y actuar en su nombre en los
asuntos relacionados con la ejecucion de los trabajos, para tal efecto, sera responsabilidad
del superintendente de construccién lo siguiente:

I.  Realizar los trabajos ajustandose al contrato y, en su caso, a los anexos de este, asi
como a las ordenes e instrucciones dadas por “EL ITSON" a través del residente de
supervision, mismas que deberan ser anotadas en la bitacora;

Il. Ajustarse al monto del contrato original y, en su caso, a los contratos adicionales que
sean suscritos, asi como cumplir con los reglamentos y disposiciones en materia de
construccion, seguridad del personal en las instalaciones, ocupacion y uso de la via \
publica y control ambiental.

‘EL CONTRATISTA" debera informar por escrito a “EL ITSON" del nombre y datos generales
de la persona que haya designado como superintendente. “EL ITSON” se reservara el
derecho de su aceptacion en cualquier tiempo.

Descripcion de los trabajos: Mantenimiento a Techos de Lamina Varios Edificios, Unidad Obregdn, Campus Néinari y Centro, y Uni ad
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VIGESIMA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS: Las partes convienen en que “EL
CONTRATISTA" debera avisar por escrito a “EL ITSON” de la fecha de terminacion de los
trabajos materia de este contrato. “EL ITSON" de conformidad con él articulo 56 del
Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas
constatara si estos trabajos se encuentran debidamente terminados.

“EL ITSON" una vez que haya constatado la terminacién de los trabajos, con base en él
articulo 164 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas, dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes levantard el acta
correspondiente.

Para la devolucion de la retencion del 5% (CINCO POR CIENTO) por concepto del Fondo de
Garantia “EL CONTRATISTA” debera presentar a “EL ITSON”, en la estimacion de Cierra
Administrativo, entre otros documentos, los siguientes:

1. Entrega de “Opinion del Cumplimiento de Obligaciones Fiscales en materia de
Seguridad Social” emitida por el Instituto Mexicano del Seguro Social, con resultado
“Positiva”.

2. Entrega de “Constancia de Situacién Fiscal”, emitida por el INFONAVIT, cuya opinion
debera ser “Sin adeudo o con garantia”.

3. Carta solicitud devolucion de fondo garantia.

VIGESIMA PRIMERA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS: Las partes convienen en que,
cuando por requerimientos propios de los trabajos sea necesario realizar otros no incluidos
en el presupuesto autorizado para el presente contrato, “EL ITSON" dara por escrito la orden
de trabajo correspondiente, ya sea por medio de la bitdcora o de oficio.

Una vez que "EL ITSON” ordene a “EL CONTRATISTA” la realizacion de trabajos
extraordinarios, este deberd presentar los andlisis de los costos de dichos trabajos, los
cuales seran revisados y autorizados mediante oficio, “EL CONTRATISTA” podra cobrar el
importe de dichos trabajos hasta una vez que tenga en su poder el oficio de autorizacién
correspondiente.

VIGESIMA SEGUNDA.- OTRAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS: Las partes se obligan
Trascender @ sUjetarse estrictamente para la ejecucion de los trabajos objeto de este contrato, a todas y
cada una de las clausulas que lo integran y sus anexos; asi como a los términos,
CNSJ procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios
REVISADO Relacionados con las Mismas, su Reglamento y demas disposiciones legales aplicables.

VIGESIMA TERCERA.- JURISDICCION Y COMPETENCIA: Las partes acuerdan que para
la interpretacioén y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que no
esté expresamente estipulado en el mismo, "EL CONTRATISTA” renuncia al fuero que por
razon de su domicilio presente o futuro pudiera corresponderle y se somete
incondicionalmente a los tribunales que elija “EL ITSON", en Ciudad Obregén, Sonora.

Descripcion de los trabajos: Mantenimiento a Techos de Lamina Varios Edificios, Unidad Obregén, Campus Nainari y Centro, y Unida
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LEIDO el presente contrato por cada uno de los interesados y habiéndose manifestado
conformes con su tenor, lo ratifica en todas y cada una de sus partes, y lo firman ante los
testigos que comparecen y dan fe.

El presente contrato se firma en Ciudad Obregén, Sonora el dia 07 de Noviembre de 2023.

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA EL'CONTRATISTA

DR. RODOLFO VA}E'N}U'%LA REYNAGA ING. LI/E/G’NCIG’ARNULFO SANCHEZ LOPEZ
ViWéministrativo Ang. Le{mcio Arnulfo Sanchez Lépez

TESTIGOS

i
[eoeen

iT ARQ. HECTOR ROJAS LOPEZ
Educar para  jefe del Departamento de Obras y Director de Recursos Materiales y Servicios

s Adaptaciones Generales
CNSJ
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