INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
DEPARTAMENTO DE OBRAS Y ADAPTACIONES
CONTRATO

REVISADO

CONTRATO A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NO. OBR-FELP-23-007,
QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA, A
QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL ITSON”, REPRESENTADO POR EL
C. DR. RODOLFO VALENZUELA REYNAGA, EN SU CARACTER DE REPRESENTANTE
LEGAL, Y POR LA OTRA, ANDRES DE JESUS SALIDO ALMADA A QUIEN EN LO
SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, REPRESENTADO POR EL
MISMO, EN SU CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL, DE CONFORMIDAD CON LAS
DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES
PRIMERA.- “EL ITSON” declara:

A. Que es una institucién auténoma de servicio publico, con personalidad juridica y patrimonio
propios, y con facultades para autogobernarse, organizar su funcionamiento, elaborar sus
propios reglamentos y demas aspectos normativos, asi como para adquirir y administrar
sus bienes y recursos. Es una Institucién de educacién superior y ejercera la libertad de
ensefanza, investigacion y difusién de la cultura; aplicaré sus recursos con sujecion a la
normatividad relativa y, en general, cumplira con las atribuciones que su Ley Organica, el
reglamento general y los demas reglamentos le confieran. Lo anterior, de conformidad con
la reforma al Articulo 2° de su Ley Organica, publicada el 5 de julio de 2022 en el Boletin
Oficial del Gobierno del Estado de Sonora.

B. El representante de "EL ITSON" acredita su personalidad como Representante Legal del
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA, con la Escritura Puablica nimero 8,448,
volumen 125, de fecha 26 de febrero de 2021 otorgada ante la Fe del Notario Publico
numero 31 de Ciudad Obregén, Sonora, Licenciado Horacio Alberto Olea Rodriguez, con
registro publico No. 199,340 volumen 479 Libro Uno de la Seccién de Personas Morales.

C. Que el recurso para cubrir el presente contrato son Recurso Federal, denominado U00S.

D. Que tiene establecido su domicilio en Calle 5 de Febrero 818 Sur, Cd. Obregdn, Sonora,
mismo que sefiala para los fines y efectos legales de este contrato.

E. Que su Registro Federal de Contribuyentes en la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico
es: ITS-620522-QH1.

F. Que se cuenta con el Proyecto, las normas y especificaciones de construccion.

G. Que celebra el presente contrato en los términos de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionadas con las Mismas y su Reglamento y demas disposiciones juridicas aplicables,
y se adjudicé mediante el procedimiento de Licitacién No. LO-85-W83-926014921-N-10-
2023.

SEGUNDA.- “EL CONTRATISTA” declara:

A) Que el C. ANDRES DE JESUS SALIDO ALMADA, es de nacionalidad mexicana, lo cual
acredita con Acta de nacimiento No. 2711 de fecha 12 del mes de Septiembre del afio de
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1968, expedida por la Oficialia del Registro Civil No. 4201 con residencia en la ciudad de
NAVOJOA, Estado de SONORA, México; y con credencial de elector No. 12340791 36240,
expedida por el Instituto Nacional Electoral.

B) Su clave del Registro Federal de Contribuyentes vigente es: SAAA-680903-4U3, vy
manifiesta bajo protesta de decir verdad que se encuentra al corriente de sus obligaciones
fiscales y tributarias, acreditando a nivel Federal mediante Acuse de respuesta expedida
por el Servicio de Administracién Tributaria (SAT) con folio No. C4558247 de fecha 01 dé
JULIO de 1999.

C) Su numero de Registro Patronal: E67-22688-10-9.

D) Que tiene capacidad juridica para contratar y retine las condiciones técnicas y financieras
para obligarse a la ejecucion de los trabajos objeto de este contrato, contando ademas con
la tecnologia, organizacién y mano de obra especializada para ello.

E) Que tiene establecido su domicilio en calle José Maria Morelos, Nimero 110-B, Colonia
Reforma, Cédigo Postal 85830 en Navojoa, Estado de Sonora, mismo que sefala para
todos los fines y efectos legales de este contrato.

F) Que para la realizacién de los trabajos materia del presente contrato, conoce Y se sujeta
al contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Pubicas y Servicios
Relacionados con las Mismas y su Reglamento, el Reglamento de Construccion vigente
en el Municipio en donde se realizaran dichos trabajos, las Normas de Construccion e
Instalaciones, asi como a las demas normas que los regulen.

G) Que conoce, esta de acuerdo y acepta el contenido del catalogo de conceptos y cantidades
de obra, del programa de ejecucién de los trabajos para la obra a que se refiere el presente
contrato y del proyecto ejecutivo de la obra el cual contiene los planos y especificaciones
de construccién y que dichos documentos estan debidamente firmados v forman parte de
la propuesta presentada en la licitacién mediante la cual se adjudico este contrato.

H) Que ha inspeccionado debidamente el sitio en el que se construira la obra objeto de este
contrato, a fin de considerar las caracteristicas de la zona, la disponibilidad de los
materiales y mano de obra, asi como las condiciones fisicas, quimicas, climatoldgicas y
ecologicas del lugar, estando conforme en que todos los elementos necesarios son
adecuados para el tipo de obra que se va a realizar, haciéndose responsable en su ﬁ/
totalidad, de la ejecucién de la misma.

Asimismo, acepta que en los precios unitarios y el periodo de ejecucion estipulado en el
catalogo de conceptos y en el programa de ejecucion para la obra materia de este contrato,
se contemplan las caracteristicas y condiciones descritas en el parrafo anterior, por lo que
no realizara reclamacion alguna derivada de ellas.

EXPUESTO LO ANTERIOR, AMBAS PARTES CONTRATANTES MANIFIESTAN SU
ITSON CONFORMIDAD EN ASUMIR LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE ADQUIEREN EN
Educar para | A CELEBRACION DE ESTE CONTRATO Y DEL CONTENIDO DE LA LEY DE OBRAS
Trascende™  BUBLICAS Y SERVIVIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SU REGLAMENTO Y
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DEMAS DISPOSICIONES LEGALES QUE RIGEN LA CONTRATACIC')N, LA EJECUCION Y
EL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, CON SUJECION A LA SIGUIENTES:

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO: “EL ITSON” encomienda a “EL CONTRATISTA” la
realizacion de los trabajos consistentes en “Mantenimiento de Impermeabilizacién de
Varios Edificios, en Unidad Obregén, Unidad Navojoa y Unidad Guaymas” y éstos se
obligan a realizarlos hasta su total terminacién, acatando para ello lo establecido por los
diversos ordenamientos y normas sefialados en la declaracion 1.6 de este contrato.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO: El monto total del presente contrato es de
$2,664,164.75 (Son: Dos Millones Seiscientos Sesenta y Cuatro Mil Ciento Sesenta y
Cuatro Pesos 75/100 M.N.) més el 16% (DIECISEIS POR CIENTO) del I.V.A. que importa la
cantidad de: $426,266.36 (Son: Cuatrocientos Veintiséis Mil Doscientos Sesenta y Seis

Pesos 36/100 M.N.) que sumados constituyen la cantidad de: $3,090,431.11 (Son: Tres
Millones Noventa Mil Cuatrocientos Treinta y Un Pesos 11/100 M.N.).

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION: “‘EL CONTRATISTA” se obliga a realizar los trabajos
de mantenimiento objeto del presente contrato en un plazo de 101 dias naturales, contados a
partir del dia 21 de Noviembre de 2023 y hasta el dia 29 de Febrero de 2024, por lo que “EL
CONTRATISTA" debera sujetarse estrictamente al programa de los trabajos descritos en la
clausula primera de este contrato.

Las partes convienen en que para que el programa previsto en la presente clausula pueda
cumplirse validamente, “EL ITSON" debera entregar oportunamente la documentacion y los
anticipos respectivos, en los términos de las clausulas sexta y séptima de este contrato y una
vez que “EL CONTRATISTA" satisfaga los requisitos que en la misma se establecen.

En el supuesto de que "EL CONTRATISTA” no reciba la documentacién y/o los anticipos como
lo sefialan las clausulas sexta y séptima, en la fecha pactada y sélo por causas imputables a
éste; el programa de los trabajos se prorrogara automaticamente por los dias que permanezca
el retraso.

En el supuesto de que “EL CONTRATISTA" no reciba los anticipos en la fecha pactada por
causas imputables al mismo, el programa de los trabajos debera iniciar y concluir exactamente
en las fechas determinadas en el primer parrafo de esta clausula. —-—%

CUARTA.- AMPLIACION DEL PLAZO: Las partes convienen en que “EL CONTRATISTA”
podra solicitar por escrito una ampliacién al plazo de ejecucién establecido en la clausula
tercera de este contrato, siempre que por causas de fuerza mayor, casos fortuitos o
cualesquiera otra causa no imputables a “EL CONTRATISTA”, le fuere imposible cumplir
cabalmente en el plazo establecido.

Las partes estan de acuerdo en que “EL ITSON” tiene la facultad de autorizar o denegar la
solicitud, cuando a su juicio existan los elementos que justifiquen fehacientemente o no la
procedencia.
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QUINTA.- SUPERVISION DE LOS TRABAJOS: Las partes convienen en que es facultad de
‘EL ITSON" la supervisién constante y permanente de la ejecucion del programa de los
trabajos, misma que realizara a través de su Departamento de Obras y Adaptaciones, por
conducto del Supervisor que “EL ITSON” designe para tal efecto.

La supervision tendra por objeto la verificacion por parte de "EL ITSON”, de que los trabajos
de mantenimiento objeto del presente contrato se realicen conforme al proyecto,
especificaciones, normas y control de calidad establecidos por “EL ITSON”.

Los supervisores que “EL ITSON” contrate seran los responsables, en los términos de los
articulos 112 'y 113 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas; de ejecutar las drdenes que éste les gire en todo lo relacionado con la ejecucion
de los trabajos de mantenimiento, por lo que el supervisor dara a “EL CONTRATISTA” por
escrito, a través de la bitdcora, las instrucciones que estime pertinentes para la buena marcha
de la construccion, relacionadas con su ejecucién en la forma convenida y con las
modificaciones que en su caso ordene “EL ITSON”.

Los Residentes de Supervision tendran las siguientes funciones:
A. Acordar con sus superiores la solucién de todos los problemas que se presenten con
motivo de la ejecucién de los trabajos;

B. Vigilar el cumplimiento, por parte del contratista, del proyecto y procedimientos de
construccion y del programa, asi como verificar que los materiales y los trabajos se ajusten
a las normas de calidad establecidas:

C. Evitar interferencias con los procesos constructivos propios de otros trabajos que se estén
realizando en las mismas areas;

D. Revisar periédicamente las repercusiones en los trabajos de mantenimiento, que hubieren
surgido por modificaciones al proyecto; a las especificaciones o las normas de calidad de
los materiales; por ampliaciones o reducciones en las autorizaciones de inversién: por
ajustes en los costos que integran los precios unitarios; por las suspensiones de los
trabajos o bien, por el incumplimiento en la entrega de los suministros:

E. Generar la informacién derivada de la realizacién de los trabajos conforme a sus
atribuciones y responsabilidades, y remitirlas a las areas que correspondan en la forma y
terminos fijados por las autoridades superiores de la contratante:

F. Llevar la bitdcora de la o los trabajos de mantenimiento a realizar y mantenerlas siempre
en disponibles, de modo que sea posible utilizarla, en cualquier momento, por los

contratantes;
Educar para - ; " ; ; = : : _
r;;m.“@,&f'g‘. G. Verificar que los trabajos se realicen conforme a lo pactado en los contratos
e correspondientes o, en su caso, a lo establecido en el acuerdo a que se refiere el Articulo
& 45 de la Ley;
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H. Revisar las estimaciones de los trabajos ejecutados vy, conjuntamente con el
superintendente de construcciéon el contratista, firmarlas y enviarlas para su tramite
posterior;

l. Mantener los planos debidamente actualizados y constatar la terminacion de los frabajos;
J. Recibir los trabajos.

Las partes convienen en que es facultad de “EL ITSON?” realizar la inspeccion para el control
de calidad de los materiales que “EL CONTRATISTA" vaya a utilizar en la ejecucién de los
trabajos de mantenimiento, ya sea en el sitio de ésta, o en los lugares en que sean adquiridos
o fabricados, por lo tanto, se confiere a “El ITSON” desde ahora la facultad de rechazar
cualesquiera de ellos, si a juicio de los supervisores acreditados por "EL ITSON", los materiales
no cumplen con la calidad especificada y requerida.

SEXTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS: “EL
ITSON" se obliga a poner oportunamente a disposicién de “EL CONTRATISTA”, él o los
inmuebles en que deban llevarse a cabo los trabajos objeto de este contrato.

Las partes convienen en que “EL ITSON” proporcionara a “EL CONTRATISTA”, la orientacion
de los edificios que habran de construirse, asi como también dara las indicaciones iniciales ylo
el trazo donde se ubicara los trabajos a realizar.

El incumplimiento de esta obligacién por parte de “EL ITSON”, en cuanto a tiempos se refiere,
sera motivo de modificacién de los programas de ejecucion de los trabajos de mantenimiento,
exclusivamente en lo referente a fechas, pues éstas se recorreran en la misma proporcion y
tiempo que dure la demora.

SEPTIMA.- ANTICIPOS: Las partes convienen en que los anticipos pactados en este contrato
seran pagados por "EL ITSON", para lo cual “EL CONTRATISTA” debera elaborar la factura
correspondiente.

“EL ITSON” otorgara a “EL CONTRATISTA” por concepto de anticipo el 30% (Treinta Por
Ciento) de la asignacion aprobada al contrato en el presente ejercicio, que sera entregado con
antelacién a la fecha pactada para el inicio de los trabajos para que el contratista realice en el
sitio de los trabajos la construccion de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en
su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construccion e inicio de los
trabajos; asi como, para la compra y produccion de materiales de construccion, la adquisicion
de equipos que se instalen permanentemente y demas insumos que deberan otorgar, el cual
importa la cantidad de $799,249.43 (Son: Setecientos Noventa y Nueve Mil Doscientos
Cuarenta y Nueve Pesos 43/100 M.N.) més el 16% del I.V.A. que importa la cantidad de
$127,879.91 (Son: Ciento Veintisiete Mil Ochocientos Setenta y Nueve Pesos 91/100 M.N.),
los que sumados dan un total de $927,129.33 (Son: Novecientos Veintisiete Mil Ciento
Veintinueve Pesos 33/100 M.N.).

Las partes estan de acuerdo en que, tanto para el otorgamiento como para la amortizacién de
los anticipos a que se refiere la presente clausula, las partes se sujetaran a los procedimientos
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y lineamientos establecidos al respecto por la Ley de Obras Pblicas y Servicios Relacionados
con las Mismas, su Reglamento y demas disposiciones legales aplicables.

"EL CONTRATISTA" debera expedir a favor del INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA el
o los recibos por concepto del o los anticipos, asi como entregar la garantia correspondiente,
con la debida oportunidad, a fin de que se le entreguen los importes descritos en la presente
clausula. Sin el recibo correspondiente y/o la fianza respectiva no se entregaran los anticipos
mencionados.

Las partes convienen en que la amortizacion de los anticipos debera efectuarse
proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados que le
sean pagadas a "EL CONTRATISTA", debiendo liquidarse el faltante por amortizar en la tltima
estimacion.

En el supuesto que “EL CONTRATISTA” no reintegre el saldo por amortizar que resulte de los
anticipos otorgados, debera pagar a “EL ITSON" los gastos financieros conforme a una tasa
de interés que sera igual a la establecida por la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, en los casos de prérroga para el pago de crédito fiscal. Los
gastos financieros se calcularan sobre el saldo no amortizado y se computaran por dias
calendario desde el momento en que se haya dado por vencido el plazo, hasta la fecha en que
se ponga la cantidad a disposiciéon de “EL ITSON”, en su caso. Independientemente de los
gastos financieros, “EL ITSON” queda facultado para hacer efectiva la fianza que por concepto
de anticipo le haya otorgado en su favor "EL CONTRATISTA".

OCTAVA.- GARANTIAS: Las partes convienen en que “EL CONTRATISTA" se obliga a
constituir y otorgar en favor del INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA, las garantias
correspondientes como sigue:

1. Fianza por el 100% (CIENTO POR CIENTO) de los anticipos recibidos, expedida por una
institucién mexicana de fianzas, legalmente autorizada, con representacion en esta ciudad:
que garantice la correcta inversién y/o devolucion de dichos anticipos por la cantidad de:
$927,129.33 (Son: Novecientos Veintisiete Mil Ciento Veintinueve Pesos 33/100 M.N.)
incluido el Impuesto al Valor Agregado (1.V.A.), "EL CONTRATISTA" debera hacer entrega
de esta fianza, dentro de los siguientes 10 (diez) dias habiles, contados a partir de la fecha
en que “EL CONTRATISTA” firme el contrato. Esta pdliza permanecera vigente hasta la
total amortizacion y/o devolucién de los anticipos otorgados, siendo necesaria la
autorizacién por escrito de "EL ITSON” para su cancelacion.

2. Fianza por el 10% (DIEZ POR CIENTO) del importe total de este contrato, sefialado en la
clausula segunda de este instrumento legal, expedida por una institucién mexicana de
fianzas, legalmente constituida, con representacién en esta ciudad; que garantice el
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones del presente contrato, por la cantidad
de. $266,416.48 (Son: Doscientos Sesenta y Seis Mil Cuatrocientos Dieciséis Pesos
48/100 M.N.) sin incluir el Impuesto al Valor Agregado (1.V.A.), "EL CONTRATISTA" debera
hacer entrega de esta fianza, dentro de los 10 (diez) dias habiles siguientes, contados a
partir de la fecha en que "EL CONTRATISTA" firme el contrato.

REVISADO
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2.1. La fianza por concepto de Garantia de Cumplimiento debera incluir en su contenido la
garantia sobre posibles defectos de construccién y vicios ocultos en la realizacion de
los trabajos y tendra una vigencia en la que se establezca un afio adicional contado a
partir de la fecha en que se reciban en su totalidad y a satisfaccién de "EL ITSON" los
trabajos de mantenimiento objeto de este contrato; para garantizar que los trabajos
fueron realizados conforme a las normas de construccion establecidas por "EL ITSON”
y a las normas de calidad de materiales y de mano de obra.

2.2. La Fianza debera incluir en su contenido el siguiente parrafo: La afianzadora no
disfrutara de los beneficios de orden y excusion a que se refieren los articulos 2814 y
2815 del Codigo Civil del Distrito Federal y para la interpretacién y cumplimiento de
las obligaciones que esta pdliza representa, las partes se someten expresamente a
la Ley Federal de Instituciones de Fianzas en especial a las disposiciones que se
contienen en el Titulo Tercero Capitulo Cuarto y en el Titulo Cuarto de la propia Ley y
a la Jurisdiccién y Competencia de los Tribunales de la Ciudad Obregén, Sonora.

Cada una de las fianzas referidas en esta cldusula, deberan contener las siguientes
declaraciones expresas:

1. Que se otorga de conformidad con lo estipulado por la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, su Reglamento y demas disposiciones legales aplicables.

2. Que se otorga en los términos del presente contrato.

3. Que, para ser liberada, sera requisito indispensable la conformidad expresa y por escrito
del Instituto Tecnoldgico de Sonora.

Las partes convienen en que si “EL CONTRATISTA”, habiendo firmado el presente contrato
no otorga la garantia de cumplimiento en el plazo establecido, “EL CONTRATISTA” perdera
en favor de “EL ITSON” la garantia de seriedad que entregd en su propuesta presentada en la
licitacion; en este caso “EL ITSON” en forma unilateral efectuara la rescisién administrativa del
presente contrato sin aviso para “EL CONTRATISTA”.

NOVENA.- FORMAS DE PAGO: Las partes convienen que los trabajos ejecutados conforme
al presente contrato, seran pagadas por “EL ITSON”, mediante la formulacién de estimaciones
que seran elaboradas por “EL CONTRATISTA" y autorizadas por “EL ITSON”, por concepto
de trabajos ejecutados; las estimaciones deberan realizarse con una periodicidad no mayor de
un mes calendario y siguiendo los lineamientos sefialados en el articulo 54 de |la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

“EL ITSON" pagara las estimaciones procedentes y debidamente autorizadas por el supervisor
y por los funcionarios que “EL ITSON” designe como facultados para ello; dentro de un plazo
no mayor a 20 (veinte) dias habiles contados a partir de la fecha en que se hubieren aceptado
y firmado las estimaciones por ambas partes.

El pago de las estimaciones se hara invariablemente en el Departamento de Tesoreria de “EL
ITSON", en los horarios y dias de pago y una vez que hayan sido autorizadas para su pago.
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Los pagos realizados por conceptos ejecutados no se consideraran, para los efectos del
finiquito, como aceptacion de los trabajos, ya que “EL ITSON”, se reserva expresamente el
derecho de reclamar por los trabajos faltantes o mal ejecutados o por pago indebido o en
exceso a juicio de “EL ITSON".

‘EL CONTRATISTA" acepta que el importe resultante de la Ultima estimacién, le sea pagado
una vez que hayan sido satisfechos, ante "EL ITSON”, los requisitos necesarios para otorgar
el finiquito y recibido a satisfaccién los trabajos correspondientes; a fin de dar cumplimiento
con los compromisos y obligaciones contractuales derivados de este instrumento e inherentes
a la terminacion y entrega de los trabajos.

DECIMA.- AJUSTE DE COSTOS: Cuando durante la vigencia del presente contrato ocurran
circunstancias de orden econoémico no previstas en éste, pero que de hecho, y sin dolo, culpa,
negligencia o ineptitud de cualquiera de las partes, determinen un aumento o reduccién de los
costos de los trabajos aun no ejecutados conforme al programa aprobado, dichos costos
podran ser revisados por “EL ITSON” a solicitud escrita y justificada de “EL CONTRATISTA,
en los términos estipulados en los articulos 173 y 178 del Reglamento de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

“EL ITSON" llevara a cabo la revisién para determinar la procedencia de la peticion, en la
inteligencia de que dicha solicitud sélo sera considerada cuando los conceptos de los trabajos
se hayan realizado conforme al programa de trabajo vigente, es decir, que no exista en ellos
demora imputable a “EL CONTRATISTA”.

‘EL CONTRATISTA” debera presentar a “EL ITSON” para su revisién, la documentacion
comprobatoria necesaria que justifique la variacion de los costos, sujetandose al efecto, en los
lineamientos que “EL ITSON” le indique para llevar a cabo dicho estudio.

Para la elaboracion del estudio, “EL CONTRATISTA” debera sujetarse a lo establecido en el
articulo 41, fraccién |, del Reglamento de la Ley de Obras Publicas v Servicios Relacionados
con las Mismas, es decir, que se deberan revisar cada uno de los precios unitarios pactados
en el presente contrato, en la fecha en que se haya producido la variacién, de acuerdo a los
trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa de ejecucién pactado en este contrato
0, en su defecto, si hubiese atraso no imputable a “EL CONTRATISTA”, al programa pactado
en el convenio respectivo.

DECIMA PRIMERA.- RESPONSABILIDADES EXTERNAS DE "EL CONTRATISTA™: “EL
CONTRATISTA”, como empresario y patron del personal que ocupa con motivo de los trabajos
materia del presente contrato, sera el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las
disposiciones legales y demas ordenamientos en materia laboral y de la Ley del Seguro Social,
‘EL CONTRATISTA” conviene por lo mismo, en responsabilizarse de todas las reclamaciones
que sus trabajadores presenten en su contra o en contra de “EL ITSON”, en relacién con
dichos trabajos.

‘EL CONTRATISTA” se obliga durante el término de duracién del contrato, a proporcionar a
su planta laboral, los servicios de letrinas portatiles para sus necesidades, protegidos en todo

* tiempo del medio ambiente con la seguridad de salubridad e higiene.
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"EL CONTRATISTA" sera el Unico responsable de la ejecucion de los trabajos; por lo que
debera ajustarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en
materia de construccion, seguridad y uso de la via publica, asi como a las disposiciones
establecidas al efecto por "EL ITSON". Las responsabilidades y los dafios y perjuicios que
resulten por la inobservancia de los reglamentos, ordenamientos y disposiciones
mencionadas, seran a cargo de "EL CONTRATISTA".

DECIMA SEGUNDA.- OBLIGACIONES DE “EL CONTRATISTA”: “EL CONTRATISTA” se
obliga en los términos de este contrato a:

1. Que los materiales y equipos que utilice en los trabajos materia de este contrato cumplan
con las normas de calidad establecidas;

2. Que la realizacion de todas y cada una de las partes de los trabajos del presente contrato
se efectien a satisfaccion de “EL ITSON”;

3. Responder por su cuenta y riesgo, de los defectos y vicios ocultos que se detecten sobre
los trabajos materia de este contrato y de los dafios y perjuicios que por inobservancia o
negligencia de su parte se lleguen a causar a “EL ITSON” o a terceros, en cuyo caso se
hara efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por el monto
total de la misma.

4. No ceder a terceras personas fisicas 0o morales, sus derechos y obligaciones derivados de
este contrato y sus anexos, asi como los derechos de cobro sobre los bienes o trabajos
ejecutados que ampara este contrato, sin previa aprobacion expresa y por escrito de “EL
ITSON".

5. Ejecutar trabajos que se encuentren fuera del catalogo aprobado que forma parte integrante
del presente contrato, hasta en tanto se autoricen por “EL ITSON" los nuevos conceptos, en
cuyo caso el precio de tales conceptos y su aprobacion deberan ser asentados en bitacora !
correspondiente. \}

6. Comunicar a la Secretaria de Salud la aparicién de cualquier brote epidémico en la zona de
los trabajos objeto de este contrato y a coadyuvar de inmediato combatiéndolo con los medios
que disponga. También enteraré a la Secretaria del Medio Ambiente, Recursos Naturalesy -
Pesca, cuando se afecten las condiciones ambientales y los procesos ecoldgicos de la zona
en que se realicen los trabajos objeto del contrato.

DECIMA TERCERA.- DEDUCCIONES: Las partes convienen y “EL CONTRATISTA” acepta
desde ahora para todos los efectos legales, que en las estimaciones que "EL ITSON" le
autorice para pago, éste efectle las siguientes deducciones:

1. El'0.5% (cero punto cinco por ciento) sobre el importe de la estimacién méas el Impuesto al
Valor Agregado, por concepto de Aportacion de la supervision y vigilancia a la secretaria
de la funcion publica, sobre el importe de cada una de las estimaciones de trabajo,
establecido en el articulo 191 de la Ley Federal de Derechos.
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2. El 30% (treinta por ciento) sobre el importe de la estimacion mas el Impuesto al Valor

Agregado, por concepto amortizacion de los anticipos entregados a “EL CONTRATISTA”.

Las que resulten por la aplicacion de las penas convencionales a que se haga acreedor
"EL CONTRATISTA", en los términos de la clausula décima sexta de este contrato.

El 5% (Cinco por ciento) sobre el importe de cada estimacion, por concepto de Fondo de
Garantia, el cual se regresara a "EL CONTRATISTA” una vez entregados los trabajos
objeto de este contrato a satisfaccién de “EL ITSON" y cumplidas las disposiciones
contenidas en la clausula Vigésima.

DECIMA CUARTA.- PENAS CONVENCIONALES: Las partes convienen en que “EL ITSON’
aplicara sanciones en los porcentajes y por los supuestos siguientes:

1.

2% (DOS POR CIENTO) sobre el importe de las diferencias entre el monto programado
acumulado y el monto ejecutado acumulado, determinadas mensualmente, como resultado
de verificar, en cualquier tiempo, el desarrollo de los trabajos objeto de este contrato,
mientras se encuentren en estado de ejecucion por parte de “EL CONTRATISTA, a fin de
determinar el avance fisico mensual en relacién con los programas autorizados, asi como
para cuantificar el importe de los trabajos ejecutados.

"EL ITSON" con base en esta verificacion determinara si existen trabajos no ejecutados,
ejecutados con mala calidad o contrarios a las normas y especificaciones pactadas, en
cuyo caso "EL CONTRATISTA" se obliga a corregir por su cuenta, las anomalias
determinadas.

Esta sancién sera descontada a "EL CONTRATISTA" en las estimaciones que le sean
pagadas y quedara como retencion a favor de "EL ITSON", en tanto “EL CONTRATISTA”
recupera al atraso observado, una vez que esto suceda, “EL ITSON" le efectuara la
devolucion que corresponda.

De conformidad con lo anterior, si al efectuarse la comparacién correspondiente al Gltimo
mes del programa de los trabajos, procede la aplicacion de alguna sancién, su importe se
aplicara en beneficio de “EL ITSON”, a titulo de pena convencional por el simple retraso
en el incumplimiento de las obligaciones a cargo de “EL CONTRATISTA”,

- it

0
Y
\

3% (TRES POR CIENTO) del importe de los trabajos faltantes de ejecutar en la fecha de/z/

terminacion programada, multiplicado por los dias de atraso en la entrega de los trabajos
dividido entre treinta; si al finalizar el periodo de ejecucion de los trabajos no se entregaran
en la fecha acordada. Al realizar el calculo de la sancién por concepto de retraso, se
tomaran en cuenta los ajustes y prorrogas acordadas por las partes.

‘EL ITSON” verificara la calidad de los trabajos y cuando los trabajos no se hubieren
apegado a las normas y especificaciones respectivas, determinard la reposicién de los
trabajos mal ejecutados, mismos que "EL CONTRATISTA" se obliga a reponer por su
cuenta. Si se determina la reposicion, se aplicara una retencion del valor de los trabajos
mal ejecutados que solo se devolvera si “EL CONTRATISTA” cumple a satisfaccion con
los trabajos contratados.

Descripcion de los trabajos: Mantenimiento de Impermeabilizacion de Varios Edificios, en Unidad Obregén, Unidad Navojoa y Unidad
Guaymas.
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Para determinar las retenciones, y en su caso, la aplicacion de la sancién estipulada, no
se tomaran en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor, o cualquier
otra causa no imputable a “EL CONTRATISTA” ya que, en tal evento, “EL ITSON" hara al
programa las modificaciones que a su juicio procedan.

No se consideraran como casos fortuitos o de fuerza mayor, los retrasos en la ejecucion
de los trabajos que puedan originar las condiciones climatolégicas normales de la zona.

Las penas convencionales establecidas en esta clausula son independientes de la
facultad que tiene “EL ITSON” para exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo.
DECIMA QUINTA.- TERMINACION ANTICIPADA DE LOS TRABAJOS: "EL CONTRATISTA"

podra solicitar la terminacion anticipada de las obligaciones derivadas del presente contrato, por
causas de fuerza mayor, casos fortuitos y/o por razones de interés general que imposibiliten la
continuacién de los trabajos por su parte.

“EL CONTRATISTA”, debera presentar ante “EL ITSON” la solicitud debidamente justificada de
terminacion anticipada, con el fin "EL ITSON" pueda evaluar y en su caso aprobar los trabajos
realizados.

"EL ITSON" cubrira la estimacion que se presente por este motivo y los gastos no recuperables,
siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y soportados y sean
inherentes directamente al presente contrato, haciéndolo del conocimiento de la Secretaria de la
Contraloria General del Estado.

En caso de no ser aceptada por "EL ITSON" la mocién de terminacion anticipada del contrato,
“EL CONTRATISTA", debera obtener de la autoridad judicial la declaracion correspondiente.

DECIMA SEXTA.- SUSPENSION DE LOS TRABAJOS: “EL ITSON’, por si o a peticion de la
Secretaria de la Contraloria General del Estado y de la Secretaria de Educacion y Cultura,
podra suspender total, parcial o temporalmente los trabajos objeto del presente contrato, por :
razones de interés general y cuando no se hayan atendido las observaciones que las \]
dependencias sefialadas hubieren formulado, por contravencion a los términos del presente

contrato, de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su

Reglamento y demas disposiciones legales aplicables o por cualquier causa justificada.

d

"EL ITSON" comunicaréa por escrito a "EL CONTRATISTA" la suspensién de los trabajos, bajo
las siguientes condiciones:

S,

1. Cuando la suspension sea temporal, “EL ITSON" informara a “EL CONTRATISTA” sobre
la duracién aproximada y concedera la ampliacion del plazo que se justifique. \

2. Cuando la suspension sea parcial, “EL ITSON” podra reducir el monto del contrato, y

vl

3. Cuando la suspension sea total y definitiva, “EL ITSON” dara por terminado el contrato. \

REVISADO
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Cuando “EL ITSON” determine la suspension por causas no imputables a “EL CONTRATISTA”
pagara a este, a los precios unitarios fijlados en el contrato, la parte de los trabajos ejecutados
y los gastos no recuperables, previo estudio que haga "EL ITSON" de la procedencia de dichos
gastos, los que deberan estar debidamente comprobados y justificados, informando de tal
situacion a la Secretaria de la Contraloria General del Estado.

DECIMA SEPTIMA.- RESCISION O SUSPENSION DEL CONTRATO: Las partes convienen
en que habra rescision o suspension del contrato, cuando concurran las causales siguientes:

a) NO |IMPUTABLES “EL CONTRATISTA”: "EL ITSON" podrd rescindir
administrativamente el presente contrato por razones de interés general y cuando existan
causas justificadas que impidan a "EL ITSON" la continuacién de los trabajos y se
demuestre, que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o
perjuicio grave al Estado o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la

suspension de los trabajos objeto de este contrato.

b) IMPUTABLES “EL CONTRATISTA”:

1. Si "EL CONTRATISTA" incurre en el incumplimiento de cualesquiera de las
obligaciones que se estipulan en el presente contrato y sus anexos, la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, las ordenes por |
escrito de “EL ITSON”, y demas disposiciones administrativas sobre la materia vy
especificaciones de construccion.

2. Sino inicia los trabajos objeto de este contrato, precisamente en la fecha establecida
en la clausula tercera siempre que “EL ITSON", le haya entregado oportunamente los
anticipos y demas documentos necesarios para el inicio.

3. Si "EL CONTRATISTA" suspende injustificadamente los trabajos o se niega a reparar
o0 reponer alguna parte de ellos, que hubiere sido rechazada como defectuosa por “EL
ITSON".

4. Si no da cumplimiento al programa de ejecucion de los trabajos vy, a juicio del “EL
ITSON” el atraso puede dificultar la terminacién satisfactoria de los trabajos en el plazo
estipulado.

5. Si no cubre oportunamente los salarios de sus trabajadores y demas prestaciones de
caracter social.

6. Si es declarado en quiebra o suspension de pagos.

7. Si subcontrata partes de los trabajos objeto del trabajo sin sujetarse a lo dispuesto en
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento.

8. Si"EL CONTRATISTA" no proporciona a “EL ITSON" o a las Dependencias que tengan

\{: NSJ facultad de intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspeccién, vigilancia
REVISADO y supervision de los materiales y trabajos.
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9. Sino se ajusta a las especificaciones de construcciéon o normas de calidad establecidas
por "EL ITSON".

En caso de incumplimiento o violacién por causas imputables a “EL CONTRATISTA”, a
cualquiera de las estipulaciones del contrato, “EL ITSON" podra optar por entre exigir el
cumplimiento del mismo o declarar la rescision del contrato, en el cual se procedera a aplicar
las penas convencionales establecidas en el presente contrato, hara efectivas las garantias y
se abstendra de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados atin no liquidados, hasta
que se otorgue el finiquito correspondiente, en dicho finiquito debera preverse el sobrecosto
de los trabajos ain no ejecutados que se encuentren atrasados conforme al programa vigente,
asi como la recuperacion de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido
entregados.

DECIMA OCTAVA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION DEL CONTRATO: Si “EL ITSON’
considera que “EL CONTRATISTA” ha incurrido en algunas de las causas de rescisiéon que se
consigna en este contrato, debera comunicarlo a “EL CONTRATISTA” en forma fehaciente, a
fin de que éste exponga al respecto lo que a su derecho convenga, en un plazo de 20 (veinte)
dias habiles a partir de que “EL CONTRATISTA” haya recibido dicho comunicado.

Si transcurrido el plazo, “EL CONTRATISTA” no manifiesta nada en su defensa o si después
de analizar las razones aducidas por éste “EL ITSON” estima que las mismas no son
satisfactorias, dictara la resolucién que proceda conforme a lo establecido en el Gltimo parrafo
de la clausula Décima Séptima de este contrato.

DECIMA NOVENA.- REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA”: “EL CONTRATISTA”,
previamente a la iniciacion de los trabajos, deberd designar, de entre profesionales de la
materia, a su superintendente de construccion, quien sera su representante ante “EL ITSON”,
quien tendra las facultades necesarias para decidir y actuar en su nombre en los asuntos
relacionados con la ejecucién de los trabajos, para tal efecto, sera responsabilidad del
superintendente de construccion lo siguiente:

I.  Realizar los trabajos ajustandose al contrato y, en su caso, a los anexos de este, asi como
a las ordenes e instrucciones dadas por “EL ITSON” a través del residente de supervision,
mismas que deberan ser anotadas en la bitacora;

Il.  Ajustarse al monto del contrato original y, en su caso, a los contratos adicionales que sean
suscritos, asi como cumplir con los reglamentos y disposiciones en materia de
construccion, seguridad del personal en las instalaciones, ocupacidn y uso de la via
publica y control ambiental.

‘EL CONTRATISTA” debera informar por escrito a “EL ITSON" del nombre y datos generales
de la persona que haya designado como superintendente. “EL ITSON" se reservara el derecho
de su aceptacién en cualquier tiempo.

VIGESIMA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS: Las partes convienen en que “EL
CONTRATISTA” debera avisar por escrito a “EL ITSON” de la fecha de terminacién de los
trabajos materia de este contrato. “EL ITSON” de conformidad con él articulo 56 del

Descripcion de los trabajos: Mantenimiento de Impermeabilizacién de Varios Edificios, en Unidad Obregén, Unidad Navojea y Unidad
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Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas constatara
si estos trabajos se encuentran debidamente terminados.

“EL ITSON" una vez que haya constatado la terminacion de los trabajos, con base en &l
Articulo 164 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas, dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes levantara el acta correspondiente.

Para la devolucion de la retencién del 5% (CINCO POR CIENTO) por concepto del Fondo de
Garantia “EL CONTRATISTA” debera presentar a “EL ITSON”, en la estimacion de Cierra
Administrativo, entre otros documentos, los siguientes:

1. Entrega de “Opinién del Cumplimiento de Obligaciones Fiscales en materia de
Seguridad Social” emitida por el Instituto Mexicano del Seguro Social, con resultado
“Positiva”.

2. Entrega de “Constancia de Situacion Fiscal”, emitida por el INFONAVIT, cuya opinién
debera ser “Sin adeudo o con garantia”.

3. Carta solicitud devolucion de fondo garantia.

VIGESIMA PRIMERA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS: Las partes convienen en que,
cuando por requerimientos propios de los trabajos sea necesario realizar otros no incluidos en
el presupuesto autorizado para el presente contrato, “EL ITSON” dara por escrito la orden de
trabajo correspondiente, ya sea por medio de la bitacora o de oficio.

Una vez que “EL ITSON" ordene a “EL CONTRATISTA” la realizacién de trabajos
extraordinarios, este debera presentar los andlisis de los costos de dichos trabajos, los cuales
seran revisados y autorizados mediante oficio, “EL CONTRATISTA” podra cobrar el importe
de dichos trabajos hasta una vez que tenga en su poder el oficio de autorizacién
correspondiente.

VIGESIMA SEGUNDA.- OTRAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS: Las partes se obligan a
sujetarse estrictamente para la ejecucion de los trabajos objeto de este contrato, a todas y
cada una de las clausulas que lo integran y sus anexos; asi como a los términos,
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas, su Reglamento y demés disposiciones legales aplicables.

VIGESIMA TERCERA.- JURISDICCION Y COMPETENCIA: Las partes acuerdan que para la
interpretacién y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que no este
expresamente estipulado en el mismo, "EL CONTRATISTA” renuncia al fuero que por razén
de su domicilio presente o futuro pudiera corresponderle y se somete incondicionalmente a los
tribunales que elija “EL ITSON”, en Ciudad Obregén, Sonora.

LEIDO el presente contrato por cada uno de los interesados y habiéndose manifestado
conformes con su tenor, lo ratifica en todas y cada una de sus partes, y lo firman ante los
testigos que comparecen y dan fe.
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El presente contrato se firma en Ciudad Obregén, Sonora el dia 14 de Noviembre de 2023.

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA EL CONTRATISTA
DR. RODOLFO\VAL/ENZUELA REYNAGA ANDRES DE JESUS SALIDO ALMADA
icérre tor dmmrstratlvo Lic. Andrés De Jesus Salido Almada
TESTIGOS
ARQ. HECTOR ROJAS LOPEZ MTRO. RO Do 0" MANUEL TAMAYO CUEVAS
Jefe del Departamento de Obras y Adaptaciones Director de Recursos Materiales y Servicios
Generales
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